

Achiziționarea serviciului de Dirigenție de șantier / supervizare pentru proiectul - Regenerare urbană a coridorului secundar de mobilitate pe axa est-vest - Etapa I (Bulevardul 9 Mai - Strada Dimitrie Leonida din Piatra Neamț)”, proiect cod SMIS 126609

I.D.: 38912318

Documente participare:

- Caiet sarcini Reg. URBANA I 2019-10-04-09-28-38-01.pdf

Data publicarii	04.10.19	Coduri CPV	71521000-6
Termenul limita pentru depunere:	03.04.20	Pretul estimativ:	80.000,00 RON - 80.000,00 RON

Descriere: 1. Tip contract: Servicii Durata de prestare a serviciului începe din momentul emiterii Ordinului de începere a activitatilor contractului, ce va fi comunicat Prestatorului și se va încheia la data de 30.09.2022, cu posibilitatea prelungirii acesteia. Durata de valabilitate a contractului va începe odată cu semnarea contractului de către părți și se va încheia odată cu finalizarea implementării Proiectului de către Autoritatea Contractantă, respectiv data de 30.09.2022. Orice prelungire a duratei contractului de finanțare nr. 4721/29.08.2019, conduce automat la prelungirea duratei contractului de prestări servicii, prin act adițional la contract și nu va genera costuri suplimentare în sarcina autorității contractante 2. Obiectul contractului : Dirigințele de șantier își va desfășura activitatea ca reprezentant al Beneficiarului în relațiile cu Proiectanții, Constructorul, Furnizorii, Prestatorii de servicii și alte părți interesate în derularea contractului de execuție lucrări. Scopul serviciilor de dirigenție de șantier pe care Dirigințele de Șantier trebuie să le asigure pentru obiectivul de investiții, este de a oferi Beneficiarului garanția că Executantul cărui a fost atribuit contractul de execuție lucrări își va îndeplini toate responsabilitățile asumate prin contract, va respecta prevederile legale, reglementările tehnice, proiectul tehnic, detaliile de execuție și caietele de sarcini. Dirigințele de Șantier va exercita atribuțiile în următoarele faze ale proiectului: pre-constructia lucrărilor; mobilizarea; executia lucrărilor; receptia la terminarea lucrărilor; perioada de garanție; receptia finală
