

Achiziția Serviciilor de supervizare-dirigenție de șantier pentru proiectul "Modernizare DJ 676 Cerna (DJ 665) - Rugetu - Slătioara - Mogești - Gorunești - Stroești - Pojogi Cerna - Copăceni - Bondoci - - Tetoiu - Cârlogani - Chirculești - Irimești (DJ643), km 0+000-74+450 și DJ 676 B Glăvile (DJ 677A) - Voiculeasa - Olteanca - Chiricești - Lăpușata (DJ 676), km 14+402-17+002"

I.D.: 101616326

Data publicarii 20.08.24

Coduri CPV 71520000-9

Pretul estimativ: 700.789,06 RON - 700.789,06 RON

Descriere: Serv. care trebuie prestate sunt următ., dar fără a se limita la acestea: • Asistență tehnică pentru Beneficiar în administrarea contractului de lucrări – contractul de lucrări se va încheia conform modelului de contract de lucrări din HG nr. 1/ 2018. • Monitorizarea și supervizarea lucrărilor de construcții conform prevederilor legislației române în vigoare (Legea nr.10/1995 privind Calitatea în Construcții și Ordinul MDRT nr. 1496/2011 privind Procedura de Autorizare a diriginților de șantier cu modificările și completările ulterioare). • Raportarea și comunicarea cu Beneficiarul; • Asigurarea activității SSM, potrivit HG 300/2006 privind cerințele min. de securitate și sănătate pentru șantierele temporare sau mobile , cu modif. și complet. ulterioare; Prest. serviciilor de supervizare - dirigenție de șantier va începe odată cu emiterea Ordinului de începere a lucrărilor, care reprezintă și Ordinul de începere a contractului de servicii. Perioada de prestare a serviciilor: 48 luni pentru supervizarea execuției lucrărilor, la care se adaugă perioada de garanție a lucrărilor. Perioada de garanție a lucrărilor va fi cea din contractul de lucrări, oferată în cadrul procedurii de achiziție publică (durata minimă este de 36 de luni, iar cea maximă este de 120 de luni). Întrucât scopul serviciilor de supervizare – dirigenție de șantier este de asigurare a urmăririi și verificării execuției lucrărilor, precum și de administrare eficientă a contractului de lucrări, durata contractului de servicii de supervizare lucrări va acoperi în totalitate durata contractului de lucrări, inclusiv prelungirea acestuia prin acte adiționale, dacă este cazul. Pe perioada de garanție de bună execuție a lucrărilor, adică în intervalul de timp între recepția la terminarea lucrărilor până la recepția finală a lucrărilor, prestatorul are obligația de a identifica și de a supraveghea remediarea eventualelor deficiențe ce pot apărea, fără alte costuri suplimentare. Prestatorul va asigura serviciile de supervizare – dirigenție de șantier pe toată perioada de desfășurare a contractului de lucrări, cu încadrarea în prețului contractului. Prestatorul va avea următoarele responsabilități: □ pregătirea și organizarea întâlnirilor de lucru periodice, în timpul execuției lucrărilor, cu toate părțile implicate în executarea lucrărilor: beneficiar, Antreprenor, proiectant, etc și consemnarea în minuta ședinței a problemelor discutate și a soluțiilor și concluziilor stabilite. □ participarea la vizitele de monitorizare organizate de către AM PR SV Oltenia la amplasamentul proiectului. □ va alocă o durată de timp necesară pentru întâlnirile de lucru periodice. □ va avea obligativitatea întocmirii, și transmiterii la Autoritatea Contractantă, a următoarelor rapoarte: • Raport de activitate lunar care să conțină cel puțin următoarele: - Descrierea lucrărilor executate în luna raportată corelat cu situația de lucrări înaintată de antreprenor; - Descrierea stadiului fizic și valoric al lucrărilor executate; - Referiri la asigurarea calității lucrărilor; - Capitol distinct referitor la respectarea de către Antreprenor a principiilor DNSH; - Capitol distinct referitor la monitorizarea decontărilor detaliate; - Capitol distinct cuprinzând Raportul coordonatorului SSM, potrivit prevederilor legale incidente; Raportul va fi înaintat beneficiarului în maximum 10 zile calendaristice de la data depunerii situațiilor de lucrări. • Raportul final la terminarea lucrărilor ce va cuprinde detalii și explicații asupra desfășurării contractului de lucrări, modul în care Antreprenorul și-a îndeplinit obligațiile contractuale și va fi prezentat comisiei de recepție la terminarea lucrărilor; • Raportul se va întocmi în perioada de garanție de bună execuție anual și ori de câte ori situația din teren o impune; • Raportul final după perioada de garanție a lucrărilor va fi prezentat comisiei de recepție finală la momentul emiterii procesului verbal de recepție finală, în care va prezenta modul de comportare a lucrărilor în perioada de garanție, precum și defecțiunile apărute și modul în care s-a efectuat remediarea acestora și va formula recomandări cu privire la urmărirea specială a anumitor lucrări sau părți de lucrări în perioada post-garanție. Livrabilele care vor fi întocmite de Supervisor: • 48 rapoarte de activitate lunare; • raport final la terminarea lucrărilor; • minim un raport anual în perioada de garanție a lucrărilor; • 1 raport final după perioada de garanție a lucrărilor; Plata serviciilor prestate se va face pe bază de raport de activitate, corelat cu stadiul lucrărilor, respectiv procentul lucrărilor verificate și aprobate de către Supervisor. Plata serviciilor prestate se va realiza după cum urmează: a) 90% din valoarea contractului de servicii se va achita pe parcursul execuției lucrărilor, în tranșe egale, proporțional cu durata de execuție, după recepția rapoartelor de activitate lunare întocmite de dirigințele de șantier, urmând ca, în cazul prelungirii duratei de execuție a lucrărilor, valoarea tranșelor de plată să se recalculeze similar, din valoarea rămasă de decontat până la limita a 90% din valoarea contractului de servicii; În cazul în care, din motive obiective, pentru o anumită perioadă de timp, antreprenorul se află în imposibilitatea de a executa lucrări (calamități, perioada de iarnă, etc), prestatorul nu va fi remunerat, urmând ca valoarea tranșelor de plată să se recalculeze similar situației prelungirii duratei de execuție a lucrărilor. b) 10% din valoarea contractului de servicii se va achita după încheierea procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor și predarea cărții tehnice a construcției, potrivit Hotărârii Guvernului nr.273/1994, cu modificările și completările ulterioare. Activitatea de supervizare – dirigenție de șantier se continuă și în perioada de garanție a lucrărilor conform activității specifice, fără costuri suplimentare.

