

"Cresterea capacitatii Spitalului Clinic de Obstetrica-Ginecologie Buna Vestire de gestionare a crizei sanitare prin investitii în echipamente ce utilizeaza fluide medicale si lucrari la infrastructura electrica" - proiectare și execuție

I.D.: 77894250

Documente participare:

- CS fluide medicale maternitate.pdf
- CU 757 din 11.06.2021 - fluide medicale Buna Vestire.pdf
- DALL.rar
- Model Contract Fluide.doc
- Model formulare Pr. si exec .docx
- FisaDate_DF1169769.pdf
- DUAE_CERERE_209216.xml
- Raspuns consolicdat 1.pdf

Data publicarii	29.01.23	Coduri CPV	45300000-0 33100000-1 71242000-6 71356200-0
-----------------	----------	------------	---

Termenul limita pentru depunere:	06.03.23	Pretul estimativ:	2.242.158,07 RON - 2.242.158,07 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------------

Descriere: UAT Municipiul Galați a depus spre finanțare proiectul "Cresterea capacitatii Spitalului Clinic de Obstetrica-Ginecologie Buna Vestire de gestionare a crizei sanitare prin investitii în echipamente ce utilizeaza fluide medicale si lucrari la infrastructura electrica" în cadrul POIM/935/9 Componenta 1 - Cresterea sigurantei pacientilor în structuri spitalicesti publice care utilizeaza fluide medicale, Axa Prioritara Protejarea sanatatii populatiei în contextul pandemiei cauzate de COVID-19, Operatiunea - Consolidarea capacitatii de gestionare a crizei sanitare COVID-19, cod SMIS 151350. În această a proiectului este necesară obținerea documentației pentru elaborare proiect tehnic și contractarea lucrărilor de execuție. Termenul de realizare a contractului: 6 luni din care 2 luni proiectare și 4 luni execuție, dar nu mai tarziu de 30.11.2023 (inclusiv receptia la finalizarea lucrarilor). Valoarea estimată este de 2.242.158,07 lei fără TVA din care: - Proiectare 151.239,20 lei fără TVA - (20.076,00 lei fără TVA - documentatii tehnice in vederea obtinerii avizelor, 109.748,80 lei fara TVA - proiect tehnic și detalii de execuție, 21.414,40 lei fără TVA - asistență tehnică din partea proiectantului); - Executie - 2.090.918,87 lei fără TVA - (751.812,74 lei fără TVA - constructii si instalatii; 139.595,12 lei fara TVA - montaj utilaje tehnologice; 1.160.125,12 lei fara TVA - Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaj; 39.385,89 fără TVA - organizare de șantier). In conformitate cu OUG nr. 64/2022 privind ajustarea prețurilor și a valorii devizelor generale în cadrul proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile - autoritatea contractantă are alocată suma de 270.145,48 lei fara TVA drept rezervă de implementare. Numarul de zile pâna la care se pot solicita clarificari înainte de data limita de depunere a ofertelor: 18. In conformitate cu prevederile art. 160 și art. 161 din Legea nr. 98/2016, autoritatea contractanta va raspunde în mod clar si complet solicitarilor de clarificare/ informatiilor suplimentare in legatura cu documentatia de atribuire in doua termene, după cum urmează: - primul termen în care autoritatea contractantă va răspunde la clarificări este - a 23 - a zi înainte de termenul limita stabilit pentru depunerea ofertelor; - cel de-al doilea termen în care autoritatea contractantă va răspunde la clarificări este - a 11-a zi înainte de termenul limita stabilit pentru depunerea ofertelor in anunțul de participare.