
I.D.:	41221231

"Modernizare	DJ	109F,	km	0+000-0+837,60,	Fodora	–	DN	1C"	-
Proiectare	şi	Execuţie	-

Data
publicarii

15.01.20 Coduri	CPV 45233140-2

Descriere: "Modernizare	DJ	109F,	km	0+000-0+837,60,	Fodora	–	DN	1C"	-Proiectare	şi	Execuţie	-
detaliat	in	urmatoarele	etape:	Etapa	I	-	Elaborarea	documenţiei	tehnice	(PAC,	POE,
documentaţii	pentru	obţinerea	avize,	acordurilor,	a	autorizaţie	de	construire,	întocmire
proiect	tehnic,	detalii	de	execuţie	şi	a	caietelor	de	sarcini	pe	specialităţi)	;	Etapa	II-	Execuţia
lucrărilor;	ETAPA	III	-	Asistenţă	tehnică	din	partea	proiectantului	pe	perioada	executiei
lucrarilor;	Valoarea	totală	a	investiţiei	supusă	achiziţiei	publice	(proiectare,	asistenţă
tehnică	din	partea	proiectantului)	este	de	3	031	541,76	lei	fără	TVA	Durata	totală	a
contractului	va	fi	de	22	luni	de	la	data	semnării	acestuia,	defalcată	astfel:	-Etapa	1,
respectiv	etapa	aferentă	elaborării	documenţiei	tehnice	(PAC,	POE,	documen-taţii	pentru
obţinerea	avize,	acordurilor,	a	autorizaţie	de	construire,	întocmire	proiect	tehnic,	detalii	de
execuţie	şi	a	caietelor	de	sarcini	pe	specialităţi)	conform	HG	nr.907/2016,	va	dura	maxim	4
luni	de	la	data	semnării	contractului;	-Etapa	2	-	execuţie	lucrări	se	va	derula	pe	o	perioadă
de	maxim	18	luni	de	la	data	re-cepţionării	documentaţiei	tehnice	aferente	etapei	1;	-Etapa
3,	respectiv	etapa	aferentă	serviciilor	de	asistenţă	tehnică	din	partea	proiectantului	pe
parcursul	execuţiei	lucrărilor,	se	va	derula	în	paralel	cu	etapa	2	pe	aceeaşi	perioadă	de	18
luni	de	la	data	recepţionării	documentaţiei	tehnice	aferente	etapei	1,	cu	posibilitatea	de
prelungire	automată,	fără	a	fi	necesar	un	acord	de	voinţă	expres	al	părţilor	în	acest	sens	şi
fără	costuri	suplimentare,	în	situaţia	depăşirii,	din	motive	independente	de	culpa	Autorităţii
Contractante,	a	termenelor	de	realizare	a	lucrărilor	prevăzute	în	contractul	de	lucrări	sau	a
altor	termene	din	cuprinsul	contractului	de	lucrări,	depăşire	care	face	necesară	prestarea
în	continuare	a	serviciilor	de	către	Proiectant;


