
I.D.:	91652796

"PROIECT	TIP-CONSTRUIRE	CENTRU	DE	COLECTARE	DEŞEURI
PRIN	APORT	VOLUNTAR	ÎN	COMUNA	GHIMEŞ	–	FĂGET,	JUDEŢUL
BACĂU"

Documente	participare:
2.2	Fisa	de	date.pdf
FisaDate_DF1201106.pdf
3.1	Instructiuni	pentru	ofertanti.pdf
4.	Formulare	-	modele.docx
5.1	Caiet	de	sarcini.pdf
6.	Contract	lucrari.docx
DUAE_CERERE_256723.xml
2.	Raspuns-Liste	fara	valori	CAV-PNRR-Ghimes-Faget.pdf
13	PARTE	DESENATA	DRUMURI	PTH.pdf
12	PARTE	SCRISA	DRUMURI	PTH.pdf
11	PARTE	DESENATA	INSTALATII	PTH.pdf
10	PARTE	SCRISA	INSTALATII	PTH.pdf
09	PARTE	DESENATA	REZISTENTA	PTH.pdf
Clarificare_Oficiu_Automata_SCN1138648.pdf
5.1	Raspuns	consolidat	Ghimes	-	CAV.pdf
7.1.1	Raspuns	consolidat	Ghimes-Faget	-	CAV.pdf

Data
publicarii

12.01.24 Coduri	CPV 45222110-3	45233120-6	45255120-6

Termenul
limita
pentru
depunere:

07.02.24 Pretul	estimativ: 2.293.679,35	RON	-	2.293.679,35	RON

Descriere: Prin	prezentul	proiect	se	doreste	infiintarea	proiectului	tip,	cu	functiunea	de	centru	de
colectare	cu	aport	voluntar,	denumit:	"PROIECT	TIP-CONSTRUIRE	CENTRU	DE	COLECTARE
DEŞEURI	PRIN	APORT	VOLUNTAR	ÎN	COMUNA	GHIMEŞ	–	FĂGET,	JUDEŢUL	BACĂU".	Obiectivul
acestei	proiect	reprezintă	accelerarea	procesului	de	extindere	şi	modernizare	a	sistemelor
de	gestionare	a	deşeurilor	în	România.	Descrierea	lucrărilor	se	regăseşte	în	PTH-ul	depus	în
documentaţia	tehnică.	Valoarea	estimată	:	2.293.679,35	lei	fara	TVA,	defalcata	astfel:	�
Cap.	2.1.	Cheltuieli	pentru	asigurarea	utilitatilor	necesare	obiectivului	60.000	lei	fara	TVA	�
Cap.	4.1.	Constructii	si	instalatii	2.185.426,52	lei	fara	TVA	�	Cap.	5.1.	Organizare	de	santier
48.252,83	lei	fara	TVA	Valoarea	estimată	a	contractului	ce	urmează	a	fi	atribuit	nu	cuprinde
suma	aferentă	cheltuielilor	diverse	şi	neprevăzute	precizată	în	bugetul	proiectului	(devizul
general),	acestea	putând	fi	accesate,	după	caz,	în	funcţie	de	necesităţi,	prin	modificarea
contractului	în	condiţiile	prevăzute	la	art.221	din	Legea	nr.98/2016	privind	achiziţiile	publice.
Durata	de	execuţie	a	lucrărilor	este	de	8	luni	de	la	emiterea	ordinului	de	începere	a
lucrărilor.	Având	în	vedere	că	lucrările	ce	se	execută	se	referă	la	amenajarea	terenului	şi
execuţia	de	utilităţi	publice,	deci	lucrări	exterioare,	în	cazul	în	care	lucrările	se	suprapun	pe
perioada	de	iarnă	(timp	friguros,	ploios)	şi	temperatura	exterioară	nu	permite	execuţia
acestora,	conform	Normativului	C16-84	privind	realizarea	lucrărilor	pe	timp	friguros,	acestea
se	sistează	prin	Notificare	către	autoritatea	contractantă.	Reluarea	execuţiei	se	va	face	de
asemenea	prin	Notificare	din	partea	achizitorului.


