

Servicii de proiectare -Faza II și execuție lucrări la obiectivul de investiții "Amenajare stații de tramvai în vederea asigurării accesului neîngrădit al persoanelor cu dizabilități la serviciile de transport public de călători"

I.D.: 47693627

Documente participare:

- FisaDate_DF1083490.pdf
- DALI-stații pers.cu dizabilitati.pdf
- Formulare.docx
- Lista de preturi forfetare dizabilitati fara valori.doc
- model contract.pdf
- caiet de sarcini.pdf
- DUAE_CERERE_66294.xml

Data publicarii	08.05.20	Coduri CPV	45453000-7
Termenul limita pentru depunere:	27.05.20	Pretul estimativ:	500.820,36 RON - 500.820,36 RON

Descriere: "Servicii de proiectare -Faza II și execuție lucrări la obiectivul de investiții "Amenajare stații de tramvai în vederea asigurării accesului neîngrădit al persoanelor cu dizabilități la serviciile de transport public de călători" Propunerea tehnica va fi intocmita conform caietului de sarcini, parte integranta din prezenta documentatie de atribuire. Valoarea estimata totala este de 500.820,36 lei fără T.V.A defalcata astfel: -Documentație Tehnică pentru obținerea Autorizației de Construire(DTAC)+Proiect Tehnic+Detalii de execuție30.000,00 lei fără TVA - Asistență tehnică din partea proiectantului.....5.000,00 lei fără TVA - Cheltuieli pentru investiția de bază 460.820,36 lei fără TVA - Organizare de șantier.....5.000,00 lei fără TVA Procentul cheltuielilor diverse și neprevăzute este de 5% din valoarea cheltuielilor prevăzute la capitolele/subcapitolele devizului general: 1.2, 1.3, 1.4, 2, 3.5, 3.8, 4. Suma cheltuielilor diverse si neprevazute nu este inclusa în valoarea estimată. Cheltuielie diverse si neprevazute reprezinta cheltuieli incluse in structura devizului general al obiectivului de investitii, iar utilizarea sumelor aferente acestora se realizeaza, in functie de necesitati, prin incheierea unui act aditional la contractul initial. In acest context, actul aditional va reprezenta expresia aplicarii mecanice a clauzelor contractuale/unei modificari nesubstantiale in conformitate cu dispozitiile art. 221 din Legea nr. 98/2016. Numărul zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data limită de depunere a ofertelor: 8 zile Autoritatea contractantă va răspunde solicitărilor de clarificări transmise în termen cu 4 zile înainte de data limită de depunere a ofertelor.
