
I.D.:	48038861

"Reabilitare	conducta	de	aductiune	apa	potabila	GA	Eforie	Nord
-	Agigea,	reabilitare	conducte	de	aductiune	apa	potabila	GA
Constanta	Sud-Lazu-Agigea-GA	Eforie	Nord.	Rezervoare,	statie
de	pompare,	statie	de	clorare,	retele	de	incinta	din	comuna
Costinesti,	reabilitare	gospodarie	de	apa	Eforie	Nord,	statie	de
clorare	si	instalare	grup	de	pompare	pentru	localitatea	Agigea,
judetul	Constanta"
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Descriere: Lucrările	de	proiectare	si	executie	pentru	Reabilitare	conducta	de	aductiune	apa	potabila
GA	Eforie	Nord	-	Agigea,	reabilitare	conducte	de	aductiune	apa	potabila	GA	Constanta	Sud-
Lazu-Agigea-GA	Eforie	Nord.	Rezervoare,	statie	de	pompare,	statie	de	clorare,	retele	de
incinta	din	comuna	Costinesti,	reabilitare	gospodarie	de	apa	Eforie	Nord,	statie	de	clorare	si
instalare	grup	de	pompare	pentru	localitatea	Agigea,	judetul	Constanta,	includ:	Obiect	1	-
Reabilitare	aductiuni	GA	Constanta	Sud	-	Agigea	-	Eforie	Nord	-	Agigea	Obiect	2	–	Reabilitare
Gospodarie	de	apa	Costinesti	Obiect	3	–	Reabilitare	Gospodarie	de	apa	Eforie	Nord	Lucrarile
includ:	a)	Activitati	de	proiectare	care	fac	referire	la	proiectul	tehnic	detaliat	pentru
obiectivele	de	investitie	descrise	in	Caietul	de	Sarcini.	Proiectul	va	include	printre	altele
toate	documentele	necesare	(cum	ar	fi	memorii,	desene,	calcule	etc.)	pentru	elaborarea
Proiectului	Tehnic	in	conformitate	cu	legislatia	nationala	si	orice	documentatie	necesara
pentru	obtinerea	autorizatiilor	de	constructie.	b)	Elaborarea	documentatiei	necesare
obtinerii	autorizatiilor	si	avizelor	necesare	executiei	c)	Lucrari	de	constructie	d)	Furnizarea	si
montarea	utilajelor	si	echipamentelor	tehnologice	e)	Testare	si	punere	in	functiune	f)
Monitorizarea	functionarii	statiei	si	acordarea	de	asistenta/consultanta	personalului
responsabil	pe	parcursul	Perioadei	de	Garantie,	atunci	cand	este	necesar	g)	Remedierea
eventualelor	defecte	aparute	in	Perioada	de	Garantie	de	36	luni	h)	Instruirea	personalului
Beneficiarului	si/sau	Operatorului	Durata	prevazuta	la	Sectiunea	II.2.7,	reprezinta	perioada
de	executie	a	lucrarilor	si	nu	cuprinde	perioada	de	Garantie	de	1095	zile	Durata	de	executie
a	obiectelor	de	lucrari	va	fi:	-	Obiect	1	–	22	luni	(660	de	zile);	-	Obiect	2	–	16	luni	(480	de
zile);	-	Obiect	3	–	22	luni	(660	de	zile).	Lucrarile	aferente	celor	3	obiecte	vor	fi	demarate
simultan	si	vor	fi	realizate	in	termenul	prevazut	pentru	fiecare.	Numarul	de	zile	până	la	care
Operatorii	economici	interesati	pot	solicita	clarificari	inainte	de	data	limita	de	depunere	a
ofertelor	/	candidaturilor	este	de	19	zile	inainte	de	data	limita	de	depunere	a	ofertelor.
Entitatea	contractanta	va	raspunde	in	mod	clar	si	complet	tuturor	solicitarilor	de	clarificari	/
informatiilor	suplimentare	astfel:	-	cu	25	zile	inainte	de	data	limita	de	depunere	a	ofertelor
pentru	solicitarile	de	clarificari	depuse	cu	34	de	zile	inainte	de	termenul	limita	de	depunere
a	ofertelor;	-	cu	11	zile	inainte	de	data	limita	de	depunere	a	ofertelor	pentru	solicitarile	de
clarificari	depuse	cu	19	de	zile	inainte	de	termenul	limita	de	depunere	a	ofertelor.


