

Contract de achiziție publică de servicii de elaborare a documentațiilor tehnico-economice faza (DALI, faza PTE) și asistență tehnică din partea proiectantului în perioada de execuție a lucrărilor la obiectivul de investiții "Renovarea energetică a Centrului Școlar de Educație Incluzivă Caransebeș județul Caraș-Severin"

I.D.: 88126684

Documente participare:

- contract - draft-signed.pdf
- Caiet de sarcini-signed.pdf
- CU renovare energetica scoala C-sebes-signed.pdf
- Expertiza tehnica C-sebes-signed.pdf
- Modele de formulare-signed.pdf
- Raport de audit sala de sport C-sebes-signed.pdf
- Raport de audit Scoala C-sebes-signed.pdf
- FisaDate_DF1191749.pdf
- DUAE_CERERE_240814.xml

Data publicarii	02.10.23	Coduri CPV	71322000-1 79930000-2
-----------------	----------	------------	-----------------------

Termenul limita pentru depunere:	16.10.23	Pretul estimativ:	280.890,76 RON - 280.890,76 RON
----------------------------------	----------	-------------------	---------------------------------

Descriere: Obiectul contractului îl reprezintă prestarea serviciilor de elaborare a documentațiilor tehnico-economice (faza DALI, faza PTE) și asistență tehnică din partea proiectantului în perioada de execuție a lucrărilor la obiectivul de investiții "Renovarea energetică a Centrului Școlar de Educație Incluzivă Caransebeș județul Caraș-Severin". Etapele obiectului contractului constau în: A. ETAPA I - elaborarea documentației tehnico-economice, faza DALI, realizată în conformitate cu prevederile HG nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice, faza DALI, aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice. Având în vedere prevederile legale în vigoare, prezentul Caiet de sarcini stă la baza elaborării următoarelor: - Tema de proiectare elaborată de către prestator și însușită de către Autoritatea Contractantă (Conform HG nr. 907/2016, art. 4 alin. (2)) - Anexa 2; - Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții (D.A.L.I.) - Anexa 5; - Devizul general, întocmit conform Anexelor nr. 6, 7 și 8 din HG nr. 907/2016; Proiectantul va mai întocmi: - Documentație pentru obținerea avizelor și acordurilor menționate prin Certificatul de urbanism; - Studiu Geotehnic; - Studiu Topografic, vizat OCPI, dacă este cazul; - Orice alte studii de specialitate necesare. Durata serviciilor de proiectare etapa I - 3 luni B. ETAPA II: elaborarea Documentației tehnico-economice realizată în conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, cu modificările și completările ulterioare și a HG nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, în faza de: - Documentația tehnică pentru autorizarea lucrărilor de construire/desființare (DTAC), conform Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, cu modificările și completările ulterioare; - Documentațiile pentru obținerea avizelor, acordurilor și autorizațiilor, solicitate prin Certificatul de Urbanism, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, precum și refacerea/ reactualizarea avizelor impuse de Certificatul de Urbanism (CU), care au fost deja obținute de Autoritatea Contractantă; - Documentația de organizare a execuției lucrărilor (DIOE), conform Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, cu modificările și completările ulterioare; - Proiect Tehnic de execuție (PTE+DDE), conform HG nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice; - elaborarea certificatului de performanță energetică a clădirii; - documentație pentru obținere aviz și autorizație de securitate la incendiu. Durata serviciilor de proiectare etapa II - 2 luni C. ETAPA III Asistență tehnică din partea proiectantului. - Documentatia "As built"; - Deviz General actualizat; - Instrucțiunile de exploatare și întreținere, precum și prevederile scrise privind urmărirea comportării în timp a construcției; - Cartea tehnică a construcției; - Documentația și Certificatul de performanță energetică; - Documentatia pentru Autorizația de securitate la incendiu. Numărul de zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data limită de depunere a ofertelor este de 7 zile. Autoritatea contractantă va răspunde în mod clar și complet tuturor solicitărilor de clarificări în a 4 - a zi înainte de data limită de depunere a ofertelor.
