

Reproiectare pentru actualizarea restului de executat la obiectivul de investiții "SUPRAÎNĂLȚARE PAVILION ADMINISTRATIV", cu întocmirea caietului de sarcini, a devizului general privind cheltuielile necesare obiectivului de investiții, expertize tehnice, dacă acestea se impun, asistență tehnică și realizarea as built la finalizarea lucrărilor de execuție

I.D.: 37028580

Documente participare:

- 7-SCN1047490.zip

Data publicarii	05.07.19	Coduri CPV	71220000-6
Termenul limita pentru depunere:	22.07.19 02:00	Pretul estimativ:	26.600,00 RON - 26.600,00 RON

Descriere: Autoritatea contractantă va încheia un contract de prestări servicii cu un operator economic, aceste servicii fiind necesare pentru actualizarea restului de executat aferent obiectivului de investiții "SUPRAÎNĂLȚARE PAVILION ADMINISTRATIV". În cadrul autorității contractante există în derulare obiectivul de investiții "SUPRAÎNĂLȚARE PAVILION ADMINISTRATIV". Până în prezent au fost realizate și aprobate: "studiul de fezabilitate" și "proiectul tehnic", iar execuția a început în anul 2016 și a fost sistată în august 2018, lucrarea fiind realizată în proporție de 2/3. Restul de executat reprezintă un corp de clădire (supraînălțare pe corp existent fără stâlpi de susținere exteriori conform expertizei tehnice) cu dimensiunile de 24,00 m x 11,00 m. Obiectul contractului: reproiectare pentru actualizarea restului de executat la obiectivul de investiții SUPRAÎNĂLȚARE PAVILION ADMINISTRATIV, cu întocmirea caietului de sarcini, a devizului general privind cheltuielile necesare obiectivului de investiții, expertize tehnice, dacă acestea se impun, asistență tehnică și realizarea as built la finalizarea lucrărilor de execuție.