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Descriere: Obiectivul	general	al	contractului	este	asigurarea	serviciilor	de	supervizare	prin	diriginţi	de
şantier	atestaţi,	aferente	proiectului	“Modernizare	coridor	integrat	de	mobilitate	est-vest	–
Strada	Mihai	Viteazu",	conform	prevederilor	tehnice	şi	legislative	în	vigoare	la	data	prestării
serviciilor,	pentru	a	răspunde	exigenţelor	Autorităţii	Contractante,	OI	POR,	AM	POR	şi	altor
părţi	interesate	în	gestionarea	Fondurilor	Europene	Structurale	şi	de	Investiţii,	în
implementarea	proiectului	şi/	sau	controlul	implementării	acestuia.	Dirigintele	de	şantier	îşi
va	desfăşura	activitatea	ca	reprezentant	al	Beneficiarului	în	relaţiile	cu	Proiectanţii,
Constructorul,	Furnizorii,	Prestatorii	de	servicii	şi	alte	păţi	interesate	în	derularea
contractului	de	execuţie	lucrări.	Scopul	serviciilor	de	diriginţie	de	şantier	pe	care	Dirigintele
de	Santier	trebuie	sa	le	asigure	pentru	obiectivul	de	investiţii,	este	de	a	oferi	Beneficiarului
garanţia	ca	Executantul	caruia	i-a	fost	atribuit	contractul	de	execuţie	lucrări	îşi	va	îndeplini
toate	responsabilitatile	asumate	prin	contract,	va	respecta	prevederile	legale,
reglementările	tehnice,	proiectul	tehnic,	detaliile	de	execuţie	si	caietele	de	sarcini.
Dirigintele	de	Santier	îşi	va	exercita	atribuţiile	in	urmatoarele	faze	ale	proiectului:	pre-
constructia	lucrarilor;	mobilizarea;	executia	lucrarilor;	receptia	la	terminarea	lucrarilor;
perioada	de	garantie;	receptia	finala.	Durata	de	valabilitate	a	contractului	va	începe	odată
cu	semnarea	contractului	de	către	părţi	şi	se	va	încheia	odată	cu	finalizarea	implementării
Proiectului	de	către	Autoritatea	Contractantă,	respectiv	data	de	31.12.2023.	Orice
prelungire	a	duratei	contractului	de	finanţare	nr.5054/28.01.2020,	conduce	automat	la
prelungirea	duratei	contractului	de	prestări	servicii,	prin	act	adiţional	la	contract	şi	nu	va
genera	costuri	suplimentare	în	sarcina	autorităţii	contractante.	Durata	de	prestare	a
serviciului	începe	din	momentul	emiterii	Ordinului	de	începere	a	activitatilor	contractului,	ce
va	fi	comunicat	Prestatorului	şi	se	va	încheia	la	data	de	31.12.2023,	cu	posibilitatea
prelungirii	acesteia.	Responsabilitatile	prestatorului	de	servicii	de	supervizare	prin	diriginţi
de	şantier	atestaţi	vor	continua	pe	toata	perioada	de	execuţie,	pana	la	emiterea	procesului
verbal	de	receptie	finala	a	lucrarilor.	Prestatorul	are	obligatia	ca	pe	durata	valabilitatii
contractului	de	finantare	şi	5	ani	de	la	data	plăţii	finale	(aşa	cum	reiese	din	documentele
depuse),	sa	fie	la	dispozitia	oricaror	institutii/	organisme	aflate	in	misiuni	de	verificare	si
control,	care	se	vor	desfasura	in	cadrul	Proiectului	(Organismul	Intermediar	–	ADR	Nord-Est,
MDRAP,	Autoritatea	de	Audit,	Curtea	de	Conturi,	etc.)	si	care	pot	solicita	prezenta	acestuia.
In	acest	sens,	Prestatorul	serviciului	care	face	obiectul	prezentului	Caiet	de	sarcini	va	fi
notificat	in	termen	de	o	zi	de	la	primirea	comunicării,	de	către	Municipiul	Piatra	Neamţ.
Termenul	pentru	eventuale	solicitări	de	clarificări	este	de	5	zile	înainte	de	data	limită	de
depunere	a	ofertelor.	Autoritatea	Contractantă	va	răspunde	în	mod	clar	şi	complet	tuturor
solicitărilor	de	clarificări	în	a	3-a	zi	înainte	de	data	limită	stabilită	pentru	depunerea	ofertelor
.	Se	vor	respecta	cerintele	caietului	de	sarcini	si	documentatiei	de	atribuire	.


