

## **Anulata - Executie lucrari de infrastructura rutiera si constructii civile pentru „Proiect integrat pentru dezvoltarea si modernizarea comunei Sarmasag”**

I.D.: 10919887

---

Data publicarii	14.12.15	Coduri CPV	45233120-6
-----------------	----------	------------	------------

---

Termenul limita pentru depunere: 05.01.16

---

Descriere: Contractul are ca obiect urmatoarele: Lot 1: executie lucrari de modernizare drumuri in comuna Sarmasag: modernizarea strazilor din localitatile Lompirt, Ilisua si Sarmasag Lot 2: executie lucrari pentru Reabilitare camin cultural in loc. Sarmasag si Prima infiintare After school in loc. Sarmasag: Reabilitarea caminului cultural amplasat in localitatea Sarmasag, str. Teilor si Infiintare After school localizat in localitatea Sarmasag, str. Primaverii 1. Valoarea totala (inclusiv cheltuieli diverse si neprevazute) estimata a lotului 1: executie lucrari de modernizare drumuri in comuna Sarmasag este de 5,286,406.00 lei, fara TVA, dupa cum urmeaza: a) valoare estimata contract fara diverse si neprevazute: 5,084,525.00 lei fara TVA, din care 37,500.00 lei organizare santier b) cheltuieli diverse si neprevazute: 201,881.00 lei, fara TVA, reprezentand un procent de 4% din valoarea estimata a capitolului 4. Acest quantum este aferent procentului de diverse si neprevazute, astfel cum acestea au fost definite de catre proiectant in devizul general prin raportarea acestui procent la valoarea estimata a contractului si fara a aduce atingere prevederilor art. 122 lit. i, respectiv art. 252 lit. j., conform art. 29, alin (2<sup>1</sup>) din OUG 34/2006. 2. Valoarea totala (inclusiv cheltuieli diverse si neprevazute) estimata a lotului 2: : executie lucrari pentru Reabilitare camin cultural in loc. Sarmasag si Prima infiintare After school in loc. Sarmasag este de 3,214,769.00 lei, fara TVA, dupa cum urmeaza: a) valoare estimata contract fara diverse si neprevazute: 3,092,851.00 lei fara TVA, din care 44,889.00 lei organizare santier b) cheltuieli diverse si neprevazute: 121,918,00 lei, fara TVA, reprezentand un procent de 4% din valoarea estimata a capitolelor 2 si 4. Acest quantum este aferent procentului de diverse si neprevazute, astfel cum acestea au fost definite de catre proiectant in devizul general prin raportarea acestui procent la valoarea estimata a contractului si fara a aduce atingere prevederilor art. 122 lit. i, respectiv art. 252 lit. j., conform art. 29, alin (2<sup>1</sup>) din OUG 34/2006. Valoarea aferenta procentului de diverse si neprevazute vor fi decontate, doar daca apar cheltuieli care pot fi incidente pe parcursul derularii contractului si care nu reprezinta modificari substantiale ale contractului de achizitie publica.

---