

PROIECTARE ȘI EXECUȚIE "MODERNIZAREA PARTIALA A REȚELEI DE DRUMURI LOCALE DIN COMUNA SANDOMINIC, JUDEȚUL HARGHITA - ETAPA IV."

I.D.: 50958467

Data publicării	26.10.20	Coduri CPV	45233123-7
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ:	925.392,59 RON - 925.392,59 RON
-------------------	---------------------------------

Descriere: Prin contract se urmareste atât achiziționarea serviciilor de proiectare PTh, DE, DTAC, Asistența tehnică din partea proiectantului pe parcursul execuției lucrărilor, cât și achiziționarea execuției de lucrări pentru proiectul "MODERNIZAREA PARTIALA A REȚELEI DE DRUMURI LOCALE DIN COMUNA SANDOMINIC, JUDEȚUL HARGHITA - ETAPA IV.". Cantitățile și serviciile sunt detaliate în Caietul de sarcini, anexat documentației. Se propune atribuirea unui contract de proiectare și execuție lucrări pentru proiectul "MODERNIZAREA PARTIALA A REȚELEI DE DRUMURI LOCALE DIN COMUNA SANDOMINIC, JUDEȚUL HARGHITA - ETAPA IV.". Investiția propusă se va realiza etapizat: - Etapa I.: Proiectare - 33.314,22 RON + TVA - Etapa II.: Execuție de lucrări în an bugetar 2020 - 328.030,31 RON + TVA - Etapa III.: Execuția de lucrări și organizare de șantier în an bugetar 2021 - 556.048,06 RON + TVA. - Etapa IV.: Plăți la recepția la terminare în 2021 (asistența tehnică din partea proiectantului) - 8.000,00 RON + TVA. Valoarea totală estimată pentru acest contract este de 925.392,59 RON + TVA, conform devizului general. De asemenea, proiectul mai prevede o sumă de 17.608,13 RON + TVA pentru cheltuielile diverse și neprevăzute, DAR ÎN ANUL 2020 NU SE ACCEPTĂ CHELTUIELI DIVERSE ȘI NEPREVĂZUTE, FIIND PROIECTAT ÎN FAZA PTH ÎN 2020. Cheltuielile diverse și neprevăzute pot fi accesate doar în condițiile prevăzute expres de lege printr-un act adițional sau prin derularea unei noi proceduri de atribuire. GRAFIC DE ESALONARE - elaborare PTh - ÎN 10 ZILE LUCRĂTOARE din data semnării contractului de lucrări - verificare tehnică (contractate și desemnate de către achizitor) - luna 1 din data semnării contractului de lucrări - elaborare și depunere memorii/documente pentru avize/acorduri prin grija proiectantului, inclusiv DTAC (taxele se vor achita de achizitor) - luna 2 din data semnării contractului de lucrări - lucrări de execuție - ETAPA I: CEL PUȚIN 40% FIZIC, DE RECEPȚIONAT ÎN AN BUGETAR 2020 - lucrări de execuție - ETAPA II: restul rămas nerealizat, în an bugetar 2021 (în funcție de disponibilități financiare bugetare prevăzute în bugetul local pentru anul 2021) Se va realiza lucrările în limita sumelor: - Anul 2020: până la limita de 361.344,53 lei + TVA. - Anul 2021: până la limita de stabilit prin bugetul local pentru anul bugetar 2021, dar nu mai mult decât restul ramas neachitat conform contractului de execuție (valoare estimată: 564.048,06 lei + TVA).
