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Descriere: In	baza	contractului	de	achizitie	publica	ce	va	fi	incheiat	in	urma	desfasurarii	procedurii	de
achizitie	publica,	se	vor	presta	servicii	de	proiectare	şi	se	vor	executa	lucrări	in	vederea
reabilitării	acoperisului	la	Liceul	Teoretic	J.	L.	Calderon	(corp	fosta	Şcoală	Generală	nr.28)
str.	C.Sălceanu	nr.11,	Timişoara,	în	conformitate	cu	prevederile	documentatiei	tehnico-
economice	(faza	DALI)	elaborată	de	operatorul	economic	Zubic	Design	SRL,	parte	a
documentaţiei	de	atribuire.Obiectul	contractului	ce	rezultă	din	această	procedură	de
achizitie	publica	este	serviciul	de	proiectare	pentru	reabilitarea	şarpantei	şi	învelitorii	clădirii
care	face	obiectul	prezentului	caiet	de	sarcini	la	nivel	de	proiect	tehnic	(în	conformitate	cu
DALI),	serviciul	de	verificare	tehnică	a	documentaţiei	tehnice,	serviciul	de	asigurare	a
asistenţei	tehnice	de	specialitate	din	partea	proiectantului	pe	parcursul	derulării	lucrărilor	şi
execuţia	lucrărilor	de	constructii-montaj	necesare	realizării,	finalizării	şi	recepţionării
obiectivului	“PT+DTAC+Execuţie	Reabilitare	acoperis	la	Liceul	Teoretic	J.	L.	Calderon	(corp
fosta	Şcoală	Generală	nr.28)	str.	C.Sălceanu	nr.11,	Timişoara"	şi	include:-Elaborarea
documentaţiei	tehnico-economice,	în	conformitate	cu	HG907/2016,	pentru:	Proiect	pentru
autorizarea	executiei	lucrarilor,	Proiect	tehnic	de	executie	(inclusiv:	Memorii	tehnice,
Breviare	de	calcul,	Caiete	de	Sarcini,	Liste	cu	cantităţi	de	lucrări	-	Formulare	F1-F5,	Devizul
general,	Graficul	general	de	realizare	al	investitiei,	Planşe	generale	şi	pe	specialităţi,	Detalii
de	Execuţie),	Plan	de	securitate	şi	Sănătate	în	Muncă,	Proiect	pentru	Organizarea	Execuţiei,
Documentaţie	pentru	Urmărirea	Curentă	a	construcţiei;-Intocmirea	documentatiilor	pentru
obtinerea	avizelor	si	acordurilor	solicitate	prin	certificatul	de	urbanism	aferent	investiţiei,
inclusiv	obţinerea	acestora;	achitarea	taxelor/tarifelor	solicitate	de	instituţiile	emitente	a
avizelor/acordurilor	respective,	se	suportă	de	către	Achizitor;-Prezentarea	documentaţiilor	în
faţa	verificatorilor	de	proiecte	se	realizează	prin	grija	Contractantului;	documentaţia	tehnico-
economică	(faza	PT)	se	va	preda	Autorităţii	Contractante	semnată	şi	ştampilată	de
specialişti	verificatori	de	proiecte	pe	specialităţi,	însoţite	de	referate	de	verificare	aferente;-
Contractantul	va	răspunde	în	termenul	impus	de	Autoritatea	Contractantă	la	eventualele
solicitări	de	clarificări	asupra	documentaţiei	elaborate	şi	va	revizui	documentaţia	conform
solicitărilor;-Asigurarea	asistenţei	tehnice	din	partea	proiectantului	pe	timpul	execuţiei
lucrărilor	inclusiv	participarea	la	fazele	incluse	in	programul	de	control	al	executiei	lucrarilor
şi	ori	de	câte	ori	se	impune	până	la	semnarea	Procesului	verbal	de	receptie	la	terminarea
lucrarilor;	intră	în	sarcina	Contractantului	ca	eventualele	dispoziţii	de	şantier	emise	în	timpul
execuţiei	lucrărilor	să	fie	asumate	de	specialişti	verificatori	de	proiecte	pe	specialităţi;-
Intocmirea	proiectului	aşa	cum	a	fost	construit	(As	built);-Participarea	la	întocmirea	cărţii
tehnice	a	construcţiei	şi	la	recepţia	lucrărilor	executate;-orice	activitate	sau	lucrare
provizorie	necesară	pentru	proiectarea	lucrărilor	şi	pregătirea	santierului,	sau	orice
autorizatie	necesară	Contractantului	de	la	autoritătile	competente	pentru	proiectarea	şi
executarea	lucrărilor	si	realizarea	activitătilor	si	lucrărilor	temporare;-transportul	la	santier	a
oricăror	materiale,	utilaje,	componente	si	echipamente	de	lucru,	a	oricărui	mijloc	necesar
pentru	executia	lucrărilor;-orice	testare	si	testele	relevante,	asa	cum	sunt	aceste	testări	si
teste	solicitate	prin	legislatia	si	reglementările	în	domeniul	sistemului	de	asigurare	a	calitătii
în	constructii;-întretinerea	lucrărilor	până	la	predarea	acestora	către	Autoritatea
Contractantă;-activităti	si	consumabile	necesare	pentru	mentinerea	santierului	curat	si
functional,	demontarea	si	îndepărtarea	oricăror	lucrări	sau	activităti	provizorii;-pregătirea
oricărei	documentatii	necesare	Contractantului	pentru	executia	lucrărilor,	documentatie
care	include	dar	nu	se	limitează	la:a.Grafice	generale	de	realizare	a	investitiei	publice	(fizice
si	valorice);b.Certificările	si	rezultatele	testelor	materialelor.-Documentarea	informaţiilor
necesare	pentru	Cartea	tehnică	a	construcţiei,	inclusiv	documentarea	instrucţiunilor	de
exploatare,	asa	cum	este	definita	in	Regulamentul	aprobat	prin	HG925/1995,	modificat	si
completat	prin	Hotararea	nr.742/2018.-Executarea	tuturor	lucrărilor	pe	discipline,	realizate
pe	deplin	în	conformitate	cu	Proiectul	tehnic	elaborat	şi	cerinţele	Caietului	de	sarcini.


