

Sediu Parchet de pe lângă Judecătoria Moinești - rest de executat -2022

I.D.: 67879689

Documente participare:

- FisaDate_DF1143407.pdf
- Draft contract-semnat.doc
- 01 MEMORII-semnat.zip
- 02 CAIETE DE SARCINI-semnat.zip
- Anexa inst incalzire -semnat.pdf
- arhitectura-semnat.zip
- Caiet de sarcini-semnat.pdf
- fise tehnice-semnat.zip
- Formulare C6 -C9-semnat.pdf
- Formulare F1 F2 F3-semnat.pdf
- instalatii electrice-semnat.zip
- instalatii hidro sanitare-semnat.zip
- instalatii termice si gaze-semnat.zip
- lista de utilaje-semnat.zip
- liste echipamente 2022-semnat.zip
- modele formulare PT Bacau-semnat.docx
- DUAE_CERERE_168859.xml

Data publicarii	07.04.22	Coduri CPV	45216112-2
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	05.05.22	Pretul estimativ:	1.649.760,00 RON - 1.649.760,00 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------------

Descriere: Sediul Parchetului de pe lângă Judecătoria Moinesti este finalizat în proporție de aproximativ 75%, în procente diferite pe tipuri de lucrări ce urmează a se executa : arhitectură zonă intrare, tâmplărie interioară și parțial exterioară, finisaje interioare și exterioare, trotuare și scări exterioare, pardoseli subsol, alei, platforme carosabile, împrejmuire și amenajare peisagistică, instalații paratrăsnet, instalații de semnalizare, securitate și alarmare la incendiu și parțial instalațiile de încălzire, curenți slabi, voce date, electrice și sanitare interioare, tavane false. a) Instalația electrică interioară executată în proporție de 70% cu următoarele tipuri de instalații: instalații electrice de forță , iluminat și prize, instalații electrice aferente sistemelor de încălzire, climatizare și ventilație b) Instalațiile sanitare interioare realizate în proporție de 70% c) Instalațiile de încălzire realizate în proporție de 85% d) Instalațiile de curenți slabi și voce date realizate în proporție de 70% e) Instalatiile de avertizare incendiu- 100% f) Instalatiile de sonorizare de realizat în proporție de 100% g) Împrejmuirea, amenajarea peisagistică, portile de acces în incintă și bordurile urmează a se executa în proporție de 90%, fiind executat doar conturul terenului, realizat din stâlpișori și soclu din beton armat h) Finisajele interioare urmează să fie executate în proporție de 45% i) Arhitectura zonei de intrare urmează a fi executată în proporție de 100% Prestatorul va executa restul de lucrări necesare pentru finalizarea sediului Parchetului de pe lângă Judecătoria Moinești, așa cum este menționat în documentele suport atasate prezentei documentații (caiet de sarcini, strategie de contractare) . Stadiul fizic al lucrărilor se poate constata și ca urmare a vizitării amplasamentului. Modificarea contractului de achiziție publică în cursul perioadei de valabilitate se va face doar în condițiile legii 98/2016, cu modificările și completările ulterioare. În conformitate cu prevederile art. 160 alin (1) din legea 98/2016, cu modificările și completările ulterioare, termenul limita până la care orice operator economic interesat de participarea la procedura de achiziție are dreptul de a solicita clarificari sau informatii suplimentare in legatura cu documentatia de atribuire este de 12 zile inainte de termenul limita de depunere a ofertelor limita de depunere a ofertelor. Autoritatea contractanta stabileste ca termen limita ca termen in care va raspunde tuturor solicitarilor de clarificari sau informatii suplimentare, este in a 6 zi inainte de termenul limita de depunere al ofertelor.
