

---

## **CL 22- Proiectare si executie Proiectare si execuie lucrari la surse, STAP, aductiuni si SEAU - Rovinari si Turceni**

I.D.: 62744866

Documente participare:

- ANEXE LA FD CL22-semnat.pdf
- FisaDate\_DF1129792.pdf
- Cap 0 Formulare-semnat.pdf
- Cap 1 Contract-semnat.pdf
- Cap 2 Cerinte EC-semnat.pdf
- Cap 3 Planse-semnat.pdf
- Cap 4 Liste-semnat.pdf
- Cap 5 Inf contr Avize studii-semnat.pdf
- Cap 6 Inf NU contr-semnat.pdf
- DUAE\_CERERE\_147140.xml

---

Data publicarii	07.11.21	Coduri CPV	45231100-6 71322000-1
-----------------	----------	------------	-----------------------

---

Termenul limita pentru depunere:	25.01.22	Pretul estimativ:	18.410.942,98 RON - 18.410.942,98 RON
----------------------------------	----------	-------------------	---------------------------------------

---

---

Descriere: Lucrările de construcție pentru proiectarea și executia de lucrări pentru "CL22 - Proiectare și executie lucrări la surse, STAP, aducțiuni și SEAU - Rovinari și Turceni", includ 5 sectoare de lucrări: Sector 1: Sistem de alimentare cu apă Rovinari Obiect 1.1 - Retehnologizare STAP Rovinari Obiect 1.2 - Reabilitare rezervor de înmagazinare V=2500mc Sector 2: Sistem de alimentare cu apă Vart Obiect 2.1 - Realizare stație de clorinare în gospodăria de apă Vart Obiect 2.3 - Realizare stație de pompare în gospodăria de apă Vart Sector 3: Sistem de alimentare cu apă Turceni Obiect 3.1 - Completare proces de tratare la STAP Turceni Sector 4: Sistem de canalizare Aglomerarea Rovinari Obiect 4.1 - Reabilitare conductă de evacuare apă epurată în emisar, inclusiv gura de varsare Obiect 4.2 - Stație de pompare și conductă de evacuare apă epurată pentru perioadele de ape mari Obiect 4.3 - Implementare sistem de monitorizare și control SCADA Obiect 4.4 - Dotări Sector 5: Sistem de canalizare Cluster Turceni Obiect 5.1 - Demolare / reabilitare construcții existente Obiect 5.2 - Realizare stație de epurare cu capacitatea de 7.000 l.e. Obiect 5.3 - Dotări Durata de executie - 885 zile (29 luni), din care 275 zile (9 luni) proiectare și 610 zile (20 luni) executie Sectoarele de lucrări se vor realiza concomitent Lucrările constau în: • Proiectul Tehnologic și Detaliile de Executie - cuprinzând proiectarea tuturor lucrărilor populare, a procesului tehnologic și a construcțiilor, instalațiilor și echipamentelor aferente obiectelor tehnologice de pe fluxul noii stații de tratare, conform cerințelor descrise în Cap.1 Cerințele Entității Contractante. Totodată, se vor implementa toate măsurile necesare (inclusiv lucrări temporare) pentru menținerea facilităților de alimentare cu apă existente pe toată durata realizării noii stații de tratare, a conductelor de aducțiune și rețelei de distribuție. • Intocmirea documentațiilor pentru obținerea tuturor avizelor și autorizațiilor necesare proiectului, de la toate autoritățile menționate în Certificatul de Urbanism, conform legislației în vigoare în domeniul construcțiilor din România. • Execuția lucrărilor și punerea în funcțiune a obiectivelor. • Instruirea (training) personalului operatorului și intocmirea Manualelor de Operare și Intretinere, conform celor descrise în documentație. • Intocmirea desenelor post executie și a Cartii Construcției descrise în Cap.1 Secțiunea 1, Partile 1 și 2. • O perioadă de 3 luni de testare și punere în funcțiune, începând cu terminarea lucrărilor de executie. • Pe toată perioada de garanție (36 luni), Antreprenorul va avea în vedere menținerea de personal cu prezență continuă, care să monitorizeze performanțele operationale ale lucrărilor pentru verificarea respectării plafoanelor maxime din garanțiile privind costurile de operare, asigurând training și asistență operatională pentru personalul Beneficiarului. Durata prevăzută la Secțiunea II.2.7, reprezintă perioada de executie a lucrărilor și nu cuprinde perioada de Garanție de 1095 zile Numărul de zile până la care Operatorii economici interesați pot solicita clarificări înainte de data limită de depunere a ofertelor / candidaturilor este de 19 zile înainte de data limită de depunere a ofertelor. Entitatea contractantă va răspunde în mod clar și complet tuturor solicitărilor de clarificări / informațiilor suplimentare astfel: - în a 25-a zi înainte de data limită de depunere a solicitărilor de clarificări depuse cu 34 de zile înainte de data limită de depunere a ofertelor; - în a 11-a zi înainte de data limită de depunere a solicitărilor de clarificări depuse cu 19 de zile înainte de data limită de depunere a ofertelor.

---