
I.D.:	78119120

Servicii	de	supervizare	(asistenţă	tehnică	-	dirigenţie	de
şantier)	a	contractelor	de	execuţie	a	lucrărilor	în	cadrul
proiectului	,,Modernizare	DJ	691:	lărgirea	la	4	benzi	a	sectorului
km	2+725	(sens	giratoriu)-Centura	Timişoara	şi	Centura
Timişoara-	Autostrada	A1	(km.	12+975)",	Cod	MySMIS	111992

Documente	participare:
Model	Formulare_servicii	supervizare	proiect	DJ691-semnat.doc
Model	contract	supervizare	DJ691-semnat.pdf
FisaDate_DF1170099.pdf
Caiet	de	sarcini_supervizare-semnat.pdf
DUAE_CERERE_209844.xml
Raspuns	consolidat	supervizare	proiect	DJ	691_	13.02.2023-semnat.pdf

Data
publicarii

03.02.23 Coduri	CPV 71356200-0

Termenul
limita
pentru
depunere:

20.02.23 Pretul	estimativ: 600.426,74	RON	-	600.426,74	RON



Descriere: În	baza	contractului,	vor	fi	prestate	servicii	de	supervizare/supraveghere	(asistenţă	tehnică	-
dirigenţie	de	şantier)	a	contractelor	de	execuţie	a	lucrărilor	ce	urmeaza	a	fi	incheiate	de
autoritatea	contractanta	pentru	acest	proiect,	precum	si	supervizarea	masurilor	intreprinse
de	catre	Antreprenori	in	perioada	de	garantie	pentru	remedierea	oricaror	eventuale
defectiuni	ale	Lucrarilor	.	Principalele	categorii	de	lucrări,	pentru	fiecare
tronson/componenta	al	DJ	691	sunt	următoarele:	a.	Componenta	1	-	LOT	1	km	2+725	-
5+800	(L=3,075	km)	-	modernizarea/lărgirea	drumului	-	racordarea	cu	străzile	laterale	şi
amenajarea	acceselor	la	proprietăţi	-	amenajarea	sensurilor	giratorii	-	elemente	de
siguranţa	circulaţiei	-	iluminat	în	sensurile	giratorii	-	intervenţii	la	reţele	electrice	-	intervenţii
la	reţele	de	gaz	-	intervenţii	la	reţele	telecomunicaţii	-	intervenţii	la	reţeaua	de	troleibuz
Menţionăm	că,	în	funcţie	de	cele	care	vor	fi	prevăzute	în	PT-	ul	revizuit	pentru	acest	tronson
de	drum,	categoriile	de	lucrări	de	mai	sus	pot	suferi	modificări	sau	completări.	b.
Componenta	2-	LOT	2	km	5+800	-12+975	(L=7,175	km)	-	lărgire	la	patru	benzi	a	drumului	pe
lungimea	de	7,175	km	-	piste	de	biciclete	pe	lungimea	de	5,882	km	-	racordarea	cu	străzile
laterale	şi	amenajarea	acceselor	la	proprietăţi	-	amenajarea	sensurilor	giratorii	-	dispozitive
de	scurgere	a	apelor	-	elemente	de	siguranţa	circulaţiei	-	iluminat	în	sensurile	giratorii	-
amenajarea	trecerii	la	nivel	cu	calea	ferată	-	relocarea	reţelelor	de	gaz	-	relocarea	liniilor
electrice	LEA/LES	Serviciile	de	supervizare/supraveghere	(asistenţă	tehnică	-	dirigenţie	de
şantier)	a	contractelor	de	execuţie	a	acestor	lucrări,	se	vor	realiza	in	conformitate	cu
legislaţia	aplicabila	-	Anexa	1	la	HG	nr.	1	din	10	ianuarie	2018	-	Condiţii	generale	si	specifice
si	Acordul	contractual	pentru	contractele	de	execuţie	lucrari,	Legea	nr.	10/1995	privind
calitatea	in	construcţii	cu	modificarile	si	completarile	ulterioare,	si	Ordinul	M.D.R.T.	pentru
aprobarea	Procedurii	de	autorizare	a	dirigintilor	de	şantier	nr.	1496/2011	cu	modificarile	si
completarile	ulterioare),	pentru	intreaga	perioada	de	executare,	finalizare	a	Lucrarilor	si	de
remediere	a	oricaror	eventuale	defectiuni	ale	Lucrarilor	in	perioada	de	garantie.	Serviciile
aferente	prezentei	documentaţii,	vor	fi	prestate	in	conformitate	cu	prevederile
documentaţiei	de	atribuire	postate	in	SEAP	si	a	legislaţiei	in	vigoare.	Termenul	de	prestarea
a	serviciilor	este	de	12	luni,	etapizat	conform	celor	stipulate	in	caietul	de	sarcini	atasat	(	6
luni	pentru	fiecare	tronson/componenta	in	parte,	perioada	care	se	poate	suprapue	total,
partial).	Autoritatea	contractanta	va	raspunde	in	mod	clar	si	complet	tuturor	solicitarilor	de
clarificare	/informatii	suplimentare,	in	cea	de-a	7-a	zi	înainte	de	termenul	limita	stabilit
pentru	depunerea	ofertelor,	in	conditiile	in	care	solicitarile	se	vor	adresa	cu	cel	putin	11	zile
înainte	de	termenul	limita	stabilit	pentru	depunerea	ofertelor.	Clarificarile	depuse	dupa
acest	termen	nu	vor	mai	fi	luate	in	considerare.


