

Servicii de actualizare, elaborare și verificare documentatii tehnico economice, respectiv: actualizare expertiza tehnică, raport de audit energetic, fisa analiza termica si energetica, certificat performanta energetica, studiu SRE, DALI,... fazele DTAC, DTOE, PTH si asistenta tehnica pentru proiectul Reabilitare termica, unitate de învățământ Grădinița cu program prelungit "Spiru Haret"

I.D.: 103672687

Data publicarii 04.10.24 Coduri CPV 71322000-1

Pretul estimativ: 228.000,00 RON - 228.000,00 RON

Descriere: Termenul pentru eventuale solicitări de clarificări este de 5 zile înainte de data limită de depunere a ofertelor. Autoritatea Contractantă va răspunde în mod clar și complet tuturor solicitărilor de clarificări în a 3-a zi înainte de data limită stabilită pentru depunerea ofertelor. În realizarea Graficului de prestare se vor respecta următoarele termene maxime: 1. Actualizare Expertiză tehnică a clădirii, inclusiv studiul geotehnic: 15 zile de la constituirea de către Prestator a garanției de bună execuție. 2. Actualizare Raport de audit energetic, inclusiv Fișa de analiză termică și energetică a clădirii, respectiv Certificatul de performanță energetică: 10 zile de la data recepționării de către Achizitor a Expertizei tehnice a clădirii; 3. Elaborare studiu privind fezabilitatea din punct de vedere tehnic, economic și al mediului înconjurător a utilizării sistemelor alternative de înaltă eficiență (Studiul SRE): 5 zile de la data recepționării de către Achizitor a Raportului de audit energetic; 4. Actualizare Documentație de Avizare a Lucrarilor de Intervenții (intocmita și verificata de verificatori tehnici autorizati) - 30 zile de la data recepționării de către Achizitor a studiului SRE; 5. Elaborare Documentatie pentru obtinerea Avizelor mentionate in Certificatul de Urbanism-10 zile, de la obtinerea Avizului CTE a Documentație de Avizare a Lucrarilor de Intervenții; 6. Elaborare documentatie tehnico-economica fazele: DTAC, DTOE (intocmita și verificata de verificatori tehnici autorizati), 10 zile de la obtinera ultimului aviz specificat in Certificatul de Urbanism; 7. Elaborare documentatie faza PTH (intocmita și verificata de verificatori tehnici autorizati) -20 zile de la data obtinerii Autorizatiei de Construire; 8. Elaborare cerificat de performanță energetică al cladirii in urma finalizarii implementarii proiectului: 5 zile de la solicitarea transmisa in scris de Beneficiar; 9. Elaborare scenariu la incendiu actualizat in vederea obtinerii autorizatiei de securitate la incendiu, verificat de verificatori tehnici autorizati: 10 zile de la solicitarea transmisa in scris de Beneficiar; 10. Elaborare ridicare topografică pentru actualizarea noilor suprafețe rezultate în urma implementării proiectului: 5 zile de la solicitarea transmisa in scris de Beneficiar. 11. Asistenta tehnica din partea proiectantului pe toata perioada de executie a lucrarilor, pana la receptia la terminarea lucrarilor. Durata de valabilitate a contractului: 24 luni de zile de la data semnării contractului, cu posibilitatea prelungirii acestuia dupa semnarea Contractului de finantare. Prelungirea duratei contractului se va face fără costuri suplimentare pentru Achizitor. Se vor respecta cerintele caietului de sarcini si documentatiei de atribuire.