

---

## LN4 STATIE 10,5 KV CHE TURNU

I.D.: 93665175

---

Data publicarii	22.02.24	Coduri CPV	50532400
-----------------	----------	------------	----------

---

Descriere: Descrierea serviciilor obiect al contractului este enuntata in capitolul 3 din caietul de sarcini nr.72610 / 04.07.2023 Contractul se va desfasura in 2 etape, pe durata a 300 zile : Etapa 1 - Intocmirea si avizarea Proiectului de Executie (Execution-Design) si pregatirea executiei serviciilor LN4 (achizitia si transportul echipamentelor primare si secundare in statie Etapa nu necesita scoaterea din functiune a statiei electrice si implicit a CHE TURNU In aceasta etapa se vor elabora si aproba documentatiile tehnice de executie (DDE) si se vor parcurge etapele logistice (Achizitia / Livrarile, in situ, de echipamente si a materialelor necesare ) . Etapa 2 Executarea propriu-zisa a reparatiilor statiei ( scoatere din functiune a statiilor electrice, predarea catre contractor, executia efectiva a reparatiilor si repunerea in functiune) Intre etapa 1 si etapa 2 vor exista puncte de stationare ale graficului de executie. Etapa 2 de executie a contractului se va derula in perioadele calendaristice caracterizate de debite de apa mici la momente decise de Beneficiar, cu acordul dispecerului energetic. In cazul in care conditiile hidrologice si/sau energetice nu permit acest lucru, partile convin ca durata totala de derulare a etapei a 2-a, stabilita prin graficul general sa fie prelungita, prin act aditional la contract. Numar zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor: 15 zile inainte de termenul limita stabilit prin Anuntul de participare pentru depunerea ofertelor. Entitatea Contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari : in a 11-a zi inainte de termenul limita stabilit prin Anuntul de participare pentru depunerea ofertelor. Se va raspunde doar la solicitarile de clarificari adresate de op.ec. in termenul limita enunat anterior.

---