

**Serviciul de elaborare documentație tehnico-economică (studii de teren - geotehnic și topografic, expertiză tehnică, audit energetic, DALI, PTE, PAC -altele POE, CS, DDE, inclusiv asistență tehnică din partea proiectantului pe parcursul executării lucrărilor) aferent obiectivului de investiții "Reabilitarea, modernizarea și dotarea Grădiniței cu program prelungit "Căsuța de turtă dulce", Constanța"**

I.D.: 58625731

Documente participare:

- FisaDate\_DF1118045.pdf
- Caiet de sarcini.pdf
- CUCF.pdf
- Formulare.7z
- Plan amplasament gradinita \_Turta Dulce.pdf
- Proiect contract.pdf
- Tema de proiectare.pdf
- DUAE\_CERERE\_123949.xml
- Raspuns solicitari clarificari consolidat.pdf

---

Data publicarii	08.07.21	Coduri CPV	71322000-1 71356200-0
-----------------	----------	------------	-----------------------

---

Termenul limita pentru depunere:	27.07.21	Pretul estimativ:	161.000,00 RON - 161.000,00 RON
----------------------------------	----------	-------------------	---------------------------------

---

Descriere: Serviciul de elaborare documentație tehnico-economică (studii de teren - geotehnic și topografic, expertiză tehnică, audit energetic, DALI, PTE, PAC -altele POE, CS, DDE, inclusiv asistență tehnică din partea proiectantului pe parcursul executării lucrărilor) aferent obiectivului de investiții "Reabilitarea, modernizarea și dotarea Grădiniței cu program prelungit "Căsuța de turtă dulce", Constanța" Elaborarea documentației tehnico-economice (studii de teren - geotehnic și topografic, expertiză tehnică, audit energetic, DALI, PTE, PAC - altele POE, CS, DDE, inclusiv asistență tehnică din partea proiectantului pe parcursul executării lucrărilor) se va realiza în 5 (cinci faze), după cum urmează: 1. Faza I. Elaborare studii de teren (studiu geotehnic, studiu topografic), expertiza tehnica si audit energetic 2. Faza II. Elaborare Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții si documentatii pentru obtinerea avizelor/acordurilor 3. Faza III - Elaborare Proiect pentru Autorizarea Executării Lucrărilor de Construire (PAC), Proiect de Organizare a Execuției lucrărilor (POE), Proiect Tehnic (PT), Caiete de sarcini (CS) și detalii de execuție (DDE) 4. Faza IV - Prestarea serviciului de asistență tehnică din partea proiectantului 5. Faza V - Elaborare certificat de performanță energetică după finalizarea execuției lucrărilor Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 6 zile. Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari in a 3-a zi inainte de data limita stabilita pentru depunerea ofertelor.

---