
I.D.:	40787821

Servicii	de	consultanta	in	managementul	proiectului	–	blocurile
B1B2	si	Bloc	11D	pentru	proiectul	"EFICIENTIZARE	ENERGETICA
BLOCURI	IN	MUNICIPIUL	PLOIESTI-LOT3",	cod	SMIS	121383.

Documente	participare:
CAIET	DE	SARCINI-LOT3.pdf

Data
publicarii

17.12.19 Coduri	CPV 79411000-8

Termenul
limita
pentru
depunere:

23.12.19 Pretul	estimativ: 44.000,00	RON	-	44.000,00	RON

Descriere: Asistenţa	in	coordonarea	si	monitorizarea	implementării	activităţilor	proiectului	in	termenele
si	condiţiile	aprobate	conform	contractului	de	finanţare	si	conform	cerintelor	de	raportare
tehnica	si	financiara,	cu	respectarea	legislatiei	in	vigoare;	•	Stabilirea	acţiunilor	corective
pentru	acele	elemente	din	proiect	care	nu	sunt	realizate	conform	planificării	iniţiate,
împreuna	cu	echipa	de	proiect	din	partea	Autorităţii	Contractante;	•	Asigurarea	suportului
de	specialitate	in	redactarea	documentelor	solicitate	de	către	Beneficiar/Finanţator	etc,	in
cadrul	proiectului	(notificări,	acte	adiţionale	la	contractul	de	finanţare,	contracte	de	servicii,
contracte	de	lucrări,	clarificări	etc);	•	Verificarea	tuturor	documentelor	pentru	intocmirea
dosarelor	cererilor	de	rambursare/plata	conform	contractului	de	finantare	si	a	anexelor
specifice	ale	acestuia,	precum	si	intocmirea	oricaror	documente	justificative	ce	insotesc
cererea	de	rambursare/plata	;	•	Monitorizarea	derulării	tuturor	contractelor	semnate	în
cadrul	proiectului,	împreună	cu	echipa	de	implementare	din	partea	Beneficiarului	şi
informarea	în	scris	a	beneficiarului	cu	privire	la	eventuale	disfuncţionalităţi	apărute;	•
Informarea	echipei	de	implementare	din	partea	beneficiarului	cu	privire	la	întârzieri,
nerespectări	de	clauze	contractuale	sau	necesitatea	realizării	unor	acte	adiţionale.	modul
de	rezolvare	a	problemelor	apărute	etc;	•	Participarea	la	vizitele	de	monitorizare	şi	control
solicitate	de	către	Organismul	Intermediar/Autoritatea	de	Management/Organe	de	Control	şi
alte	instituţii	cu	atribuţii	in	domeniu;	•	Urmărirea	si	verificarea	eligibilităţii	tuturor	cheltuielilor
efectuate;	•	Intocmirea	oricaror	alte	documentatii	solicitate	de	catre	AM	in	implementarea
proiectului,	precum	si	refacerea/adaptarea	acestora,	conform	cerintelor	Autoritatii
Contractante	ori	ale	AM-ului;	•	Evitarea	aplicarii	corectiilor	financiare	Autorităţii
Contractante;	•	Asigurarea	suportului	de	specialitate	din	partea	expertului	tehnic	pe	toată
perioada	de	derulare	a	lucrărilor.


