
I.D.:	64879581

Servicii	de	elaborare	a	documentaţiei	tehnice	de	avizare	a
lucrarilor	de	intervenţie	si	a	proiectului	tehnic	pentru	obiectivul
"Reabilitare	Parc	Mircea	cel	Bătrân"

Documente	participare:
Caiet	de	sarcini.pdf
Tema	de	proiectare.pdf
Anexa	6	Model	Fisa	de	investitii	Parc	Mircea	cel	Batran	rev1.pdf
Modele	de	formulare	-	proiectare.doc
Draft	contract.pdf
FisaDate_DF1134534.pdf
DUAE_CERERE_153460.xml

Data
publicarii

06.01.22 Coduri	CPV 71322000-1

Termenul
limita
pentru
depunere:

09.02.22 Pretul	estimativ: 710.680,58	RON	-	710.680,58	RON

Descriere: Achiziţie	servicii	de	proiectare	şi	asistentă	tehnică	din	partea	proiectantului	pe	perioada
execuţiei	lucrărilor	pentru	obiectivul	de	investiţii:	"Reabilitare	Parc	Mircea	cel	Bătrân".
Ofertantul	îşi	va	asuma	responsabilitatea	deplină	pentru	proiectare,	întocmirea
documentaţiei	pentru	obţinerea	autorizaţiilor,	avizelor	şi	acordurilor	precum	şi	asistenţa
tehnică	din	partea	proiectantului	pe	perioada	de	execuţie	a	lucrărilor.	Documentaţia	va	fi
elaborată	şi	predată	respectând	etapele	de	proiectare	prevăzute	în	HG	907/2016	precum	şi
ale	Legii	nr.	50/1991	privind	autorizarea	executării	lucrărilor	de	construcţii.	Se	vor	elabora	si
preda	urmatoarele	documentatii:	.	-	Documentaţie	tehnică	pentru	obţinere	Certificat	de
urbanism;	-	Documentaţie	pentru	obţinerea	avizelor	prevăzute	în	Certificatul	de	urbanism;	-
Documentaţie	pentru	obţinerea	avizelor	tehnice	de	racordare	la	utilităţi,	după	caz	-	Studii:
geotehnic	(verificat	la	cerinţa	Af),	hidrologic,	topografic	(vizat	de	către	OCPI),	arheologic
(după	caz);	-	Expertiză	tehnică;	-	Documentaţie	de	avizare	a	lucrărilor	de	intervenţii;	-
Documentaţie	pentru	obţinerea	autorizaţiei	executării	lucrărilor	de	construire
(PAC/DTAC/DTOS);	-	Proiect	tehnic	de	execuţie	(P.T.E.)	şi	detalii	de	execuţie	(D.E.);	-
Antemăsurători,	Caiete	de	sarcini,	Liste	cu	cantităţi	de	lucrări	pe	categorii	de	lucrări	şi
Graficul	de	realizare	a	investiţiei.	Asistenţa	tehnică	din	partea	proiectantului	este	obligatorie
pe	perioada	de	atribuire	a	contractului	de	lucrări,	pe	perioada	de	execuţie	a	lucrărilor,
precum	şi	participarea	acestuia	la	fazele	incluse	în	programul	de	control	al	lucrărilor	de
execuţie,	avizat	de	către	Inspectoratul	de	Stat	în	Construcţii	-	I.S.C.	Autoritatea	contractanta
va	raspunde	in	mod	clar	si	complet	tuturor	solicitarilor	de	clarificari/informatiilor
suplimentare	in	a	11-a	zi	inainte	de	data	limita	de	depunere	a	ofertelor.	Numar	zile	pana	la
care	se	pot	solicita	clarificari	inainte	de	data	limita	de	depunere	a	ofertelor-	20	zile


