

Servicii de Dirigenție de șantier, SSM și Supervizare pentru obiectivul de investiții „Varianta ocolitoare a Orașului Mizil”, județul Prahova

I.D.: 91867274

Data publicării	17.01.24	Coduri CPV	71520000
-----------------	----------	------------	----------

Descriere: Autoritatea Contractantă intenționează să deruleze la nivelul său investiții care să contribuie în mod activ la dezvoltarea județului, la îmbunătățirea nivelului de trai și al confortului locuitorilor Județului Prahova. Aceste măsuri necesită ample lucrări de construcții noi, reabilitare, modernizare și dezvoltare a infrastructurii Județului Prahova. Pentru derularea investiției „Varianta ocolitoare a Orașului Mizil”, județul Prahova, potrivit impunerilor legale privind obligativitatea unor astfel de servicii, se vor derula următoarele tipologii de servicii: I. Servicii de Dirigenție de Șantier în temeiul prevederilor legislației în vigoare privind verificarea calității lucrărilor - Legea nr. 10/1995, Ordinul nr. 1496 din 13 mai 2011, Ordinul 277 din 2012, și Ordinul 2495 din 26.08.2010, cu actualizările și modificările ulterioare, și în conformitate cu prevederile Caietului de Sarcini. II. Servicii de asigurare a securității și sănătății în muncă (SSM) în temeiul prevederilor legislației în vigoare privind securitatea și sănătatea în muncă pe durata realizării lucrărilor în special HG 300/2006, cu actualizările și modificările ulterioare. III. Supervizare/coordonare implementare lucrări, care se referă la prestarea următoarelor servicii: - Supervizarea/coordonarea activității verficatorilor de proiecte atestați, diriginților de șantier și a coordonatorilor în materie de securitate și sănătate în muncă, antreprenorului/antreprenorii după caz, subcontractanți etc., - Verificarea și documentarea datelor și a documentelor întocmite în timpul implementării lucrărilor, inclusiv sub aspectul corelării între acestea. Documentele implementării investiției vor fi pregătite de către prestator pentru Cartea Tehnică a Construcției pe capitole distincte: * pe specialității (ex. Iluminat). - Organizarea ședințelor de progres a lucrărilor, de regulă lunar, sau ori de câte ori este necesar, sau cu o frecvență stabilită de Autoritatea Contractantă. La finalul ședințelor, se vor întocmi minute ale discuțiilor/hotărârilor/acțiunilor stabilite, cu precizarea responsabililor și a termenelor de soluționare stabilite. Aceste minute vor fi trimise în ziua ședințelor, către toți participanții la ședințe și toate persoanele implicate în implementarea lucrărilor, dacă beneficiarul nu va solicita altfel. Consultantul/Supervizorul/coordonatorul va urmări soluționarea în termen a problemelor ridicate în cadrul ședințelor dar nu mai târziu de ședința următoare. - La solicitarea Autorității Contractante, prestatorul va asigura asistență la întocmirea răspunsurilor necesare pentru cererile de clarificări ale finanțatorului investiției sau a ofertanților pentru furnizare servicii de proiectare și lucrări. - Supervizarea/coordonarea de înalta calitate, atât în timpul perioadei de proiectare și execuție a lucrărilor, cât și pe parcursul perioadei de garanție a lucrărilor, în vederea urmării corecte utilizării a fondurilor disponibile și pentru a se asigura că Antreprenorul proiectează și execută lucrările în conformitate cu obligațiile contractuale, în special în ceea ce privește durata, cantitatea, calitatea și costul proiectării și al lucrărilor. Autoritatea contractantă va răspunde la solicitările de clarificări înainte de data limită de depunere a ofertelor cu 12 zile. Numarul de zile până la care se pot solicita clarificari înainte de data limită de depunere a ofertelor este de 22 zile.