
I.D.:	94778896

Servicii	elaborare,,SF+PT	"Înfiinţarea	a	trei	centre	de	colectare
prin	aport	voluntar"	în	cadrul	Apelului	de	Proiecte
PNRR/2022/C3/S/I1.A,	Componenta	C3	–
Manag.Deşeuri,Investiţia	I1.	Dezvoltarea,	modern.şi
complet.sistem.de	managem.integrat	al	deşeurilor	municip.la
nivel	de	judeţ	sau	la	nivel	de	oraşe/comune,	Subinvestiţia	I1.a.	-
Înfiinţarea	de	centre	de	colectare	prin	aport	voluntar	din	PNRR.

Data
publicarii

19.03.24 Coduri	CPV 71241000-9

Pretul
estimativ:

236.685,00	RON	-	236.685,00	RON 	 	



Descriere: In	baza	contractelor	se	vor	achiziţiona	servicii	elaborare	,,SF+PT	"Înfiinţarea	a	trei	centre	de
colectare	prin	aport	voluntar"	în	cadrul	Apelului	de	Proiecte	PNRR/2022/C3/S/I1.A,
Componenta	C3	–	Managementul	Deşeurilor,	Investiţia	I1.	Dezvoltarea,	modernizarea	şi
completarea	sistemelor	de	management	integrat	al	deşeurilor	municipale	la	nivel	de	judeţ
sau	la	nivel	de	oraşe	/	comune,	Subinvestiţia	I1.a.	-	Înfiinţarea	de	centre	de	colectare	prin
aport	voluntar	din	Planul	Naţional	de	Redresare	şi	Rezilienţă",	care	se	vor	realiza	în
următoarele	locaţii:	Timişoara,	str.	Dorobanţilor,	nr.59,	conform	extras	CF	nr.	455616,	nr.
cadastral/nr	topografic	A1-455616,	în	suprafată	de	2.500	mp;	Timişoara,	conform	extras	CF
nr.	455530,	cu	intrare	din	str.	Aleea	Pădurea	Verde	nr.	cadastral/nr	topografic	A1-455530,
în	suprafată	de	2.500	mp;	Timişoara,	Calea	Moşniţei,	nr.2,	conform	extras	CF	nr.	407725,	nr.
cadastral/nr	topografic	A1-8477/1/1/1/1/1/1/1,	în	suprafată	de	2.500	mp	–	în	procedură	de
dezmembrare.	Documentaţiile,	SF+PT	se	vor	elaborara	pentru	fiecare	obiectiv	de	investiţii	în
parte	şi	se	acorda	asistenţă	tehnică	pe	parcursul	executării	şi	recepţiei	lucrărilor.	Serviciile
care	vor	fi	prestate	în	cadrul	contractului	vizeaza	urmatoarele	etape:	Etapa	1	-	presupune
predarea	în	termen	de	20	zile	calendaristice,	de	la	data	emiterii	ordinului	de	începere,	a
următoarelor	documentaţii:	•	Studiu	de	fezabilitate;	•	Studiu	topografic,	vizat	de	către	Oficiul
de	Cadastru	şi	Publicitate	Imobiliară;	•	Studiu	geotehnic,	semnat	şi	ştampilat	de	către	un
Verificator	de	proiecte	categoria	Af;	•	Avize	şi	acorduri	de	principiu	–	solicitate	prin
certificatul	de	urbanism:	proiectantul	va	elabora	documentaţia	pentru	obţinerea
avizelor/acordurilor	cuprinse	în	Certificatul	de	Urbanism,	pe	care	o	va	depune	în	numele
beneficiarului	la	organele	competente.	La	solicitarea	proiectantului,	beneficiarul	lucrării	va
acorda	asistenţă	pentru	obţinerea	de	avize	şi	acorduri.	Costul	avizelor	se	va	suporta	de
prestator.	•	Programul	de	urmărire	a	comportării	în	timp	a	construcţiei	;	•	Programul	de
întreţinere,	exploatare	şi	postutilizare	a	construcţiei	;	•	Piesele	desenate	se	vor	prezenta	la
scări	relevante	în	raport	cu	caracteristicile	obiectivului	de	investiţie,	cuprinzând:	-	Plan	de
amplasare	în	zonă;	-	Plan	de	situaţie;	-	Planuri	generale,	profile	longitudinale,	profile
transversale,	planuri	specifice,	după	caz;	-	Extrase	CF	aferente	parcelelor	de	teren	afectate
de	proiect.	Documentaţia,	Studiului	de	Fezabilitate	şi	Proiectul	Tehnic	(părţile	scrise	şi
desenate)	va	fi	elaborată	în	3(trei)	exemplare	şi	vor	fi	puse	la	dispoziţia	beneficiarului	şi	pe
suport	electronic.	SF-ul	poate	să	cuprindă	şi	alte	lucrări	pe	care	proiectantul	le	consideră
necesare	pentru	realizarea	obiectivului,	respectând	legislaţia	şi	reglementările	tehnice	în
vigoare.	Etapa	2	presupune	predarea,	în	termen	de	25	zile	calendaristice	de	la	transmiterea
HCL	prin	care	s-a	aprobat	SF,	a	următoarelor	documentaţii:	•	Întreaga	documentaţie	tehnică
necesară	pentru	obţinerea	Autorizaţie	de	construire;	•	Proiectul	tehnic	întocmit	şi	verificat
conform	legislaţiei	în	vigoare;	•	Detalii	de	execuţie;	•	Întreaga	documentaţie	necesară
aplicării	procedurii	de	achiziţie	publică	în	vederea	atribuirii	contractului	pentru	execuţia	de
lucrări	(caiet	de	sarcini	pe	specialităţi,	liste	de	cantităţi,	etc).	În	cazul	în	care	Studiul	de
Fezabilitate	nu	a	fost	aprobat	de	plenul	Consiliului	Local	Timişoara,	contractul	se	consideră
desfiinţat	de	plin	drept,	fără	nici	o	obligaţie	din	partea	achizitorului.	Întreaga	documentaţie
rezultată	în	urma	prestării	serviciului	va	fi	predată	autorităţii	contractante	de	către
ofertantul	declarat	câştigător,	cel	târziu	în	ultima	zi	a	perioadei	ofertate	pentru	realizarea
documentaţiei,	pentru	fiecare	etapă	în	parte.	După	predarea	documentaţiei	integrale,
prestatorul	are	obligaţia	de	a	presta	servicii	de	asistenţă	tehnică,	după	cum	urmează:	•
Asistenţă	tehnică	de	specialitate	din	partea	proiectantului	-	pe	perioada	de	pregătire,
depunere	şi	evaluare	a	proiectului;	pe	perioada	de	derulare	a	procedurii	de	achiziţie	a
contractului	de	lucrări,	inclusiv	răspunsul	la	solicitările	de	clarificări	ale	operatorilor
economici;	pe	perioada	de	execuţie	a	lucrărilor	–	participarea	pe	şantier	la	verificarea
fazelor	de	execuţie,	întocmirea	referatului	de	prezentare	pentru	toate	specialităţile	cu	privire
la	modul	în	care	a	fost	executată	lucrarea.	•	Întocmirea	documentaţiei	tehnice,	acolo	unde
se	impune;	•	Întocmirea	Proceselor	verbale	de	recepţie/lucrări	ascunse/faze	determinante;	•
Emitere	Dispoziţii	de	şantier;	Emitere	Proiect	"As-built".	Documentaţiile	tehnico-economice
se	vor	elabora	şi	preda,	conform	cerinţelor	impuse	în	documentaţia	de	atribuire	(Tema	de
proiectare,	Nota	conceptuală)	şi	vor	trebui	acceptate	de	beneficiar.


