

Proiectare și asistență tehnică la obiectivul de investiții: "Reabilitare și modernizare Liceu cu program sportiv Bistrița - Corp B"

I.D.: 87166452

Documente participare:

- FisaDate_DF1190776.pdf
- Audit energetic.rar
- AVIZE.rar
- Expertiza tehnica.rar
- Parte desenata DALI.rar.p7s
- Parte scrisa DALI.rar
- Referate verificatori proiecte.rar
- Scenariu Securitate la incendiu.rar
- Caiet de sarcini LPS_semnat.pdf
- Declaratia DNSH_semnat.pdf
- Formular propunere financiara_semnat.pdf
- Formular propunere tehnica_semnat.pdf
- Lista verificare Declaratie DNSH_semnat.pdf
- Model contract achizitie publica servicii Liceul Sportiv_semnat.pdf
- DUAE_CERERE_239359.xml
- Clarificare_Oficiu_Automata_DF1190776.pdf

Data publicarii	21.09.23	Coduri CPV	71322000-1
Termenul limita pentru depunere:	26.10.23	Pretul estimativ:	163.700,00 RON - 163.700,00 RON

Descriere: Proiectare și asistență tehnică la obiectivul de investiții: "Reabilitare și modernizare Liceu cu program sportiv Bistrița - Corp B" Activitățile contractului se vor desfășura în 3 etape, astfel: Etapa I. Elaborarea proiectului pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (PAC) și a proiectului de organizare a lucrărilor de execuție (POE), în conformitate cu prevederile H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, astfel: a) Elaborare PAC+POE, inclusiv verificarea tehnică de calitate a proiectului; b) Documentația pentru obținerea avizelor și acordurilor solicitate prin certificatul de urbanism, sau orice alte documentații de specialitate solicitate de avizatori, necesare pentru obținerea autorizației de construire inclusiv pentru asigurarea utilităților (energie electrică, gaz metan, apă-canal, telecomunicații) etc. Termen de elaborare: 1 lună de la emiterea Ordinului de începere. Etapa II. Elaborarea proiectului tehnic de execuție (PT+CS+DE) în conformitate cu prevederile H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, astfel: a) Elaborarea proiectului tehnic de execuție (PT+CS+DE), inclusiv verificarea tehnică de calitate a proiectului; Termen de elaborare: 1 lună de la Ordinul de începere a Etapei II care va fi emis după obținerea autorizației de construire. Etapa III. a) Asistență tehnică pe parcursul execuției lucrărilor și pentru participarea la fazele incluse în Programul de control al lucrărilor de execuție; b) Elaborarea Scenariului de securitate la incendiu și obținerea Autorizației ISU; c) Certificat de performanță energetică la finalizarea lucrărilor. Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari de catre operatorii economici, inainte de data limita de depunere a ofertelor : 20 zile. Autoritatea contractanta va raspunde la toate solicitarile de clarificari si/sau informatii suplimentare primite de la operatorii economici, in legatura cu documentatia de atribuire, cu 10 zile inainte de termenul limita de depunere a ofertelor.

