
I.D.:	100504628

Contract	de	lucrări	având	ca	obiect	"Lucrări	de	intervenţie	la
pavilioane,	rezervor	înmagazinare	apă	şi	modernizare	reţea
hidranţi	exteriori	în	cazarma	406	Brăila"	(executie	lucrari)

Documente	participare:
A-5121	Clarificare	din	oficiu.pdf
Clarificare	1.zip
Clarificare_Oficiu_Erata_Automata_DF1216411.pdf
Clarificare_Oficiu_Automata_CN1069588.pdf
FisaDate_DF1216411.pdf
20240508_Acord	contractual	406.docx
20240508_Conditii	generale	406.docx
CS	si	Anexe.zip.001
CS	si	Anexe.zip.002
CS	si	Anexe.zip.003
CS	si	Anexe.zip.004
CS	si	Anexe.zip.005
FORMULARE.7z
DUAE_CERERE_282447.xml

Data
publicarii

03.06.24 Coduri	CPV 45000000-7	45233140-2	45300000-0

Termenul
limita
pentru
depunere:

29.07.24 Pretul	estimativ: 23.170.770,53	RON	-	23.170.770,53	RON

Descriere: Durata	efectivă	de	execuţie	a	lucrărilor	este	de	24	luni	de	la	data	menţionată	în	Ordinul	de
începere	al	lucrărilor.	Perioada	de	garanţie	acordată	lucrărilor	executate,	inclusiv	utilajelor
şi	echipamentelor	montate	este	de	minim	36	luni	de	la	recepţia	la	terminarea	lucrărilor,
după	stingerea	tuturor	obiecţiilor	constatate	de	comisia	de	recepţie,	dacă	este	cazul.	Prin
acest	contract	se	vor	achiziţiona	lucrări	a	căror	valoare	estimată	este	23.170.770,53	lei	fără
T.V.A.,	defalcată	astfel:	Pentru	poziţia	de	plan	2019-C	-406	Brăila	-	2.172.044,01	lei
(execuţie	lucrări)	-	54.301,10	lei	(organizare	de	şantier)	Total	2019-C-406	Brăila	=
2.226.345,11	lei	fără	T.V.A.	Cheltuielile	diverse	şi	neprevăzute	aferente	2019-C-406	Brăila
(20%)	sunt	în	valoare	de	434.408,80	lei	fără	TVA,	nu	sunt	incluse	în	valoarea	estimată	şi	nu
vor	fi	ofertate.	Pentru	poziţia	de	plan	2019-I-406	Brăila	-	20.475.455,67	lei	(execuţie	lucrări)	-
468.969,75	lei	(organizare	de	şantier)	Total	2019-I-406	Brăila	=	20.944.425,42	lei	fără	T.V.A.
Cheltuielile	diverse	şi	neprevăzute	aferente	2019-I-406	Brăila	(10%)	sunt	în	valoare	de
2.044.105,08	lei	fără	TVA,	nu	sunt	incluse	în	valoarea	estimată	şi	nu	vor	fi	ofertate.	2019-C/I-
406	Brăila	-	22.647.499,68	lei	(execuţie	lucrări)	-	523.270,85	lei	(organizare	de	şantier)	Total
2019-C/I-406	Brăila=	23.170.770,53	lei	fără	T.V.A.	Cheltuielile	diverse	şi	neprevăzute
aferente	poziţiei	de	plan	2019-C/I-406	Brăila	sunt	în	valoare	de	2.478.513,88	lei	fără	TVA,	nu
sunt	incluse	în	valoarea	estimată	şi	nu	vor	fi	ofertate.	Clarificările	se	pot	solicita	cu	18	zile
înainte	de	data	limită	de	depunere	a	ofertelor.	Autoritatea	contractantă	va	comunica
tuturor	operatorilor	economici	răspunsurile	la	întrebările	de	clarificare	primite	–	însoţite	de
întrebările	aferente	–	luând	măsuri	pentru	a	nu	dezvălui	identitatea	celui	care	a	solicitat
clarificările	respective,	prin	publicarea	acestora	pe	site-ul	www.e-licitatie.ro	-	SEAP	-	în	cadrul
anunţului	de	participare	aferent	prezentei	proceduri	în	secţiunea	"Documentaţii	şi
clarificări".	Autoritatea	contractantă	va	răspunde	în	mod	clar	şi	complet	tuturor	solicitărilor
de	clarificare/informaţiilor	suplimentare	în	a	11-a	zi	înainte	de	termenul	limită	stabilit	pentru
depunerea	ofertelor.


