

## **Servicii de proiectare faza II, asigurarea asistentei tehnice din partea proiectantului și execuție lucrări în cadrul proiectului "Renovarea energetică a Complexului rezidențial Sf.Maria, Brăila"**

I.D.: 82165665

Documente participare:

- 01.0\_CU si memoriu tehnic-signed.pdf
- 01.1\_Aviz amplasament SDEE-signed.pdf
- 01.2\_Clasarea notificarii APM-signed.pdf
- caiet de sarcini-signed.pdf
- DALI si lista minima de echipamente-signed.pdf
- documentatie depusa DSP\_-signed.pdf
- extras de carte funciara-signed.pdf
- Modalitatea de constituire a garantiilor-signed.pdf
- model de contract-signed.pdf
- Plan Etaj semnat-signed.pdf
- Plan Parter semnat-signed.pdf
- raspuns dsp sf maria-signed.pdf
- Formulare.docx
- FisaDate\_DF1179323.pdf
- DUAE\_CERERE\_223311.xml

---

Data publicarii	17.05.23	Coduri CPV	45321000-3 71322000-1 71356200-0
-----------------	----------	------------	----------------------------------

---

Termenul limita pentru depunere:	16.06.23	Pretul estimativ:	3.007.392,36 RON - 3.007.392,36 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------------

---

---

Descriere: Servicii de proiectare faza II, asigurarea asistentei tehnice din partea proiectantului și execuție lucrări în cadrul proiectului "Renovarea energetică a Complexului rezidențial Sf.Maria, Brăila" Propunerea tehnica va fi întocmită conform caietului de sarcini, parte integrantă din prezenta documentație de atribuire. Contract de servicii de proiectare faza II, asigurarea asistentei tehnice din partea proiectantului și execuție lucrări care cuprinde: I. Documentații necesare pentru obținerea autorizației de construire 1. Proiect pentru autorizarea executării lucrărilor de construire – PAC 2. Proiect de organizare a execuției lucrărilor – POE 3. Documentație tehnică pentru obținerea avizului ISU II. Proiect tehnic de execuție întocmit conform prevederilor legale 1. Părți scrise: memoriu tehnic general, memorii tehnice pe specialități, caiete de sarcini pe specialități, listele cu cantitățile de lucrări ( formularele F1, F2, F3, F4, F5, precum și listele cu cantități de lucrări pentru organizare de șantier- cu și fără valori), graficul general de realizare a investiției- Formularul F6, 2. Părți desenate: planșele generale, planșele aferente specialităților, 3. Detalii de execuție, 4. Proiect pentru instalația de producere a energiei electrice cu panouri fotovoltaice, instalație de putere, instalație de protecție împotriva șocurilor electrice. 5. Documentația tehnico-economică necesară pentru avizarea, instalarea și punerea în funcțiune a sistemului de supraveghere video, inclusiv analiza de risc la securitate fizică. 6. Alte documentații solicitate de instituții conform reglementărilor legale necesare pentru realizarea investiției. III.Asistența tehnică din partea proiectantului se va asigura pe toată perioada de execuție a lucrărilor, cât și pe perioada de garanție a lucrărilor. IV.Execuție lucrări conform documentației tehnico-economice faza II elaborate. Durata contract Durata realizării documentației tehnico- economice faza II este de: - 15 zile lucrătoare de la data emiterii ordinului de începere pentru Proiect pentru autorizarea executării lucrărilor de construire, desființare – PAC, Proiect de organizare a execuției lucrărilor-POE și documentația tehnică pentru obținerea avizului ISU; -25 zile lucrătoare de la data emiterii ordinului de începere pentru Proiect tehnic de execuție, Proiect pentru extinderea/ modificarea instalației de utilizare gaze naturale (dacă este cazul), Proiect pentru instalația de producere a energiei electrice cu panouri fotovoltaice, Instalație de putere, Instalație de protecție împotriva șocurilor electrice, Documentația tehnico-economică necesară pentru avizarea, instalarea și punerea în funcțiune a sistemului de supraveghere video, inclusiv analiza de risc la securitate fizică. Durata de realizare a execuției lucrărilor este de 16 luni de la data emiterii ordinului de începere. Asistența tehnică din partea proiectantului se va asigura pe toată perioada de execuție a lucrărilor, cât și pe perioada de garanție a lucrărilor. Numărul zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data limită de depunere a ofertelor: 8 zile Autoritatea contractantă va răspunde solicitărilor de clarificări transmise în termen cu 4 zile înainte de data limită de depunere a ofertelor.

---