

Actualizare documentatie Lucrari suplimentare pentru proiectul “Cresterea accesibilitatii urbane prin modernizarea strazii Electrolizei din Municipiul Baia Mare”

I.D.: 7202579

Documente participare:

- 7-376567.zip

Data publicarii	15.07.15	Coduri CPV	45233120-6
Termenul limita pentru depunere:	29.07.15	Pretul estimativ:	682.447,00 RON

Descriere: Se solicita oferta pentru executia lucrarilor suplimentare în cadrul obiectivului de investitii “Cresterea accesibilitatii urbane prin modernizarea strazii Electrolizei din Municipiul Baia Mare”. Valoarea estimata a contractului de lucrari suplimentare (inclusiv cheltuieli diverse si neprevazute): 682.447,44 lei (fara TVA), din care: - Valoarea estimata (fara cheltuieli diverse si neprevazute): 620.406,76 lei (fara TVA); - Ponderea cheltuielilor diverse si neprevazute: 10 % (se aplica la valoarea cheltuielilor prevazute conform H.G.28/2008). - Valoare cheltuieli diverse si neprevazute: 62.040,68 lei (fara TVA). Conform bugetului proiectului valorile estimate pe capitole sunt: - Cap.4 Cheltuieli pentru investitia de baza - 620.406,76 lei + TVA. 4.1 Modernizare strada Electrolizei în mun. Baia Mare - 173.386,28 lei + TVA. 4.2 Retele edilitare apa - canal - 45.427,48 lei + TVA. 4.3 Reamplasare retea contact troleibuz str. Electrolizei din mun. Baia Mare - 401.593,00 lei + TVA. Din suma prevazuta de ofertant pentru cheltuieli diverse si neprevazute, se suporta fara aplicarea unei proceduri de atribuire, respective in baza contractului incheiat, acele cheltuieli care provin din “clauze de variatie”, pentru acele articole care au fost initial ofertate de operatorii economici si care au fost cunoscute de toti participantii la procedura de atribuire. Astfel, atunci când se constata, în urma masuratorilor efectuate în timpul executiei, diferente între cantitatile initial estimate si cele real executate, precum si cheltuieli de conservare pe parcursul întreruperii executiei din cauze independente de autoritatea contractanta, aceste diferente vor putea fi decontate pe baza pretului/preturilor unitar/unitare din cadrul propunerii financiare din valoarea aferenta cheltuielilor diverse si neprevazute din contract, dupa certificarea acestor diferente de catre proiectant si dirigintele de santier.