

---

## **Proiectare si executie: "MODERNIZARE SI EXTINDERE CAPACITATE DE OPERARE PORTUL OVIDIU"**

I.D.: 55647515

Documente participare:

- Contract proiectare si executie -model.pdf
- 2. Conditii Generale HG 1.pdf
- Formulare.pdf
- Coperta DA PROIECTARE SI EXECUTIE MODERNIZARE SI EXECUTIE CAPACITATE DE OPERARE PORTUL OVIDIU.pdf
- Instructiuni catre ofertanti.pdf
- FisaDate\_DF1109327.pdf
- 2. Parte desenata C.S. port Ovidiu extras din SF.zip
- Caiet de sarcini.pdf
- DUAЕ\_CERERE\_106551.xml
- Clarificari din oficiu.pdf
- ACN clarific of port Ovidiu semnat.pdf
- EN1027406.docx
- EN1027440.docx

---

Data publicarii	02.04.21	Coduri CPV	45241000-8 71322000-1
-----------------	----------	------------	-----------------------

---

Termenul limita pentru depunere:	17.06.21	Pretul estimativ:	48.489.053,33 RON - 48.489.053,33 RON
----------------------------------	----------	-------------------	---------------------------------------

---

---

Descriere: PROIECTARE ( faza 1 si faza 2) 1) Faza I-a: ELABORARE DOCUMENTATII SI OBTINERE AUTORIZATIE DE CONSTRUIRE: a) Studiu Topografic – vizat OCPI; b) Studiu Batimetric; c) Studiu Geotehnic; d) Proiect Tehnic (PT+CS+DDE) si P.O.E.; verificate și vizate de verificatori de proiecte atestati, angajati de Antreprenor; e) Documentatie pentru obtinerea Certificatului de Urbanism in vederea obtinerii Autorizatiei de Construire (DTCU); f) Documentatii pentru obtinerea Avizelor/Acordurilor/Autorizatiilor si Studiilor solicitate prin Certificatul de Urbanism sau de autoritatile publice, inclusiv documentatiile necesare obtinerii/actualizarii (dupa caz) avizului de Gospodarire a Apelor (DTAA); g) Documentatie pentru obtinerea Autorizatiei de Construire (DTAC – PAC) verificata și vizata de verificatori de proiecte atestati, angajati de Antreprenor; Faza I de proiectare cuprinde si toate diligentele (inclusiv plata taxelor aferente) facute de Antreprenor pentru a obtine in numele Beneficiarului a urmatoarelor documente: - Certificatul de Urbanism – pentru executie lucrari; - Avizelor/Acordurilor/Autorizatiilor si Studiilor solicitate prin Certificatul de Urbanism sau de autoritatile publice, inclusiv obtinerea /actualizarea (dupa caz) avizului de Gospodarire a Apelor; - Autorizatia de construire (pentru lucrarile aferente obiectivului de investitii). In cazul in care bransamentele la utilitati si instalatiile de utilizare necesita autorizatii de construire distincte fata de cea obtinuta pentru investitia de baza, Antreprenorul va face toate diligentele (inclusiv plata taxelor aferente) pentru obtinerea acestora in numele Beneficiarului. 2) Faza a II-a: ASISTENTA TEHNICA DIN PARTEA PROIECTANTULUI EXECUTIE: Executia lucrarilor autorizate se va face in conformitate cu legislatia in vigoare privind calitatea in constructii si cu documentatiile tehnico-economice intocmite (Proiectul Tehnic conf. H.G. 907 din 2016: PT+CS+DE+Documentatia Economica) aprobate de Supervizor si de Beneficiar (aviz favorabil CTE A.C.N.) Proiectul de modernizare si extindere a capacitatii de operare in portul Ovidiu va cuprinde executia unui port nou pe malul stang al canalului Parta Alba - Midia, Navodari in zona bazinului de intoarcere a navelor/barjelor si modernizarea portului existent, de pe malul drept. Valoarea estimata lei fara TVA: 48.489.053,33 1 PROIECTARE: Faza I-a: elaborare documentatii si obtinere autorizatie de construire; (inclusiv diligentele si taxele aferente) 1.742.222,07 2 PROIECTARE: Faza a II-a: Asistenta tehnica din partea proiectantului 370.500,00 Asistenta tehnica pe perioada de executie a lucrarilor 180.500,00 Participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrarilor de executie, avizat de catre I.S.C 190.000,00 Total Proiectare: 2.112.722,07 3 Asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii 1.404.783,00 4 Investitia de baza 43.927.289,27 4.1 Constructii si instalatii 40.963.959,57 4.1.1 Constructii administrative 841.742,00 4.1.2 Drumuri si platforme 22.864.574,72 4.1.3 Rețele exterioare 3.632.639,85 4.1.4 Constructii cheuri port 13.625.003,00 4.2 Montaj utilaje tehnologice, echipamente tehnologice si functionale 109.232,70 4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaj 550.122,00 4.4 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale fara montaj si echipamente de transport 2.100.202,00 4.5 Dotari 203.773,00 5 Organizare Santier 1.024.098,99 Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier 819.279,19 Cheltuieli conexe organizarii santierului 204.819,80 6 Cheltuieli pentru informare si publicitate – placi si panouri conf. MIV 20.160,00 Total Executie: 46.376.331,26 Total valoare estimare achizitie contract lucrari: proiectare si executie 48.489.053,33 Valoarea estimata a contractului de achizitie NU CUPRINDE suma aferenta cheltuielilor diverse si neprevazute. Valoarea cheltuielilor diverse si neprevazute : 7.120.113,65 lei, fara TVA. Termene pentru depunerea / raspunsul entitatii contractante la solicitarile de clarificari / informatii suplimentare: 1. Termenul limita pana la care orice operator economic interesat are dreptul de a solicita clarificari sau informatii suplimentare in legatura cu documentatia de atribuire: 22 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor. 2. Termenul limita in care entitatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari/informatiilor suplimentare in măsura în care solicitările de clarificări sau informații suplimentare au fost adresate în termenul prevăzut în anunțul de participare : 12 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor. 3. Entitatea contractantă menționează că va răspunde la solicitările de clarificări adresate de operatorii economici până la termenul limită stabilit in Anuntul de participare. 4. La solicitarile adresate dupa acest termen limita stabilit, entitatea contractanta nu va raspunde.

---