

''Proiectare cu execuție pentru lucrări de intervenție în vederea creșterii performanței energetice la imobilul aflat în proprietatea județului Sălaj și administrarea Consiliului Județean, str. Avram Iancu, Nr. 29, Zalău

I.D.: 30140425

Documente participare:

- 2-CN1003185.zip

Data publicarii	10.08.18	Coduri CPV	45210000-2
Termenul limita pentru depunere:	18.09.18	Pretul estimativ:	1.155.425,00 RON

Descriere: Contractul are ca scop: ''Proiectare cu execuție pentru lucrări de intervenție în vederea creșterii performanței energetice la imobilul aflat în proprietatea județului Sălaj și administrarea Consiliului Județean, str. Avram Iancu, Nr. 29, Zalău ''detaliat în următoarele etape: Etapa I - Elaborare Proiect pentru autorizarea lucrărilor de construire PAC - inclusiv proiectul de organizare a execuției POE; Etapa II- Elaborarea Proiectului tehnic de execuție inclusiv detaliile de execuție; ETAPA III - Asistența tehnică din partea proiectantului pe parcursul execuției lucrărilor și elaborarea certificatului de performanță energetică a imobilului izolat termic; ETAPA IV- Execuție lucrări ; Valoarea totală a investiției supusă achiziției publice (proiectare, asistență tehnică din partea proiectantului și execuție lucrări) este de 1.155.425,00 lei fără TVA din care: ?PROIECTARE (PAC, POE+PT) - 31.624,00 lei fără TVA; ?ASISTENȚĂ TEHNICĂ din partea proiectantului și elaborare CERTIFICAT DE PERFORMANȚĂ ENERGETICĂ ; - 7 .906,00 lei fără TVA ; ?EXECUȚIE : -Cap.1.3 Amenajări pentru protecția mediului și aducerea la starea inițială 1.095,00 lei fără TVA ; -Cap.2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului 15.469,00 lei fără TVA; -Cap .4.1 Construcții și instalații 1.054.128,00 lei fără TVA; -Cap. 5 ,5.1.1 Organizare de șantier 21.104,00 lei fără TVA; -Cap.5, 5.1.2 Cheltuieli conexe organizării de șantier 24.099,00 lei fără TVA; Durata contractului este de 17 luni de la semnarea contractului. Termenul pentru proiectare (Etapa I și Etapa II) este de 3 luni de la semnarea contractului. Termenul pentru execuție este de 9 luni de la data emiterii Ordinului de începere a execuției lucrărilor. Durata de prestare a serviciilor de asistență tehnică din partea proiectantului Etapa III este de 9 luni de la data prevăzută în Ordinul de începere a serviciilor pentru etapa III, dar nu mai târziu de finalizarea Contractului de execuție lucrări cu posibilitatea de prelungire automată, fără a fi necesar un acord de voință expres al Părților în acest sens, în situația depășirii, din motive independente de culpa Autorității Contractante, a termenelor de realizare a Lucrărilor prevăzute în Contractul de Lucrări sau a altor termene din cuprinsul Contractului de Lucrări, depășire care face necesară prestarea în continuare a serviciilor; Numărul de zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 15 Autoritatea Contractanta va raspunde solicitarilor de clarificari, transmise de operatorii economici, până în a 10-a zi dinainte de termenul stabilit pentru depunerea ofertelor Modul de realizare a corespondentei între Autoritatea Contractanta și ofertanti va fi online prin intermediul SEAP, iar ''Comunicare rezultat procedura'' se va realiza prin intermediul e-mail declarant de ofertanti în Formularul 15.