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Descriere: Obiectul	contractului	îl	reprezintă	proiectarea	şi	execuţia	lucrărilor	pentru	obiectivul
"Construire	Remiza	PSI",	prin	care	sunt	exprimate	intenţiile	investiţionale	şi	nevoile
funcţionale	ale	Entităţii	contractante	şi	prin	care	se	determină	concepţia	de	realizare	a
obiectivului	de	investiţii,	în	funcţie	de	condiţionările	tehnice	şi	alte	condiţionări	specifice
obiectivului	de	investiţii.Aeroportul	Transilvania	Târgu	Mureş	este	în	proces	de	aliniere	la
directivele	europene	şi	naţionale	privind	siguranţa	şi	confortul	călătorilor.Conform	cerinţei
din	Regulamentul	UE	nr.139/2014	-	CSADR-DSN.T.905	Fire	stations:	-	Toate	vehiculele	de
salvare	şi	de	stingere	a	incendiilor	ar	trebui	să	fie	adăpostite	într-o	staţie	de	pompieri;	-
Staţii	de	pompieri	satelit	ar	trebui	furnizate	ori	de	cate	ori	timpul	de	răspuns	nu	poate	fi
obţinut	de	la	o	singură	staţie	de	pompieri;	-	Staţia	de	pompieri	trebuie	amplasată	astfel
încât	accesul	vehiculelor	de	salvare	şi	de	stingere	a	incendiilor	în	zona	pistei	să	fie	direct	şi
clar,	necesitând	un	număr	minim	de	viraje;	-	Staţia	de	pompieri	precum	şi	staţiile	de
pompieri	satelit	trebuie	să	fie	situate	în	afara	benzilor	pistei	şi	a	căilor	de	rulare	şi	să	nu
încalce	suprafeţele	de	limitare	a	obstacolelor.	La	momentul	actual,	R.A.	"Aeroportul
Transilvania	Târgu	Mureş"	nu	are	o	staţie/remiză	de	pompieri	dedicată	acestui	scop,	ceea	ce
constituie	o	neconformitate	din	punctul	de	vedere	al	Regulamentului	UE	nr.139/2014.
Pentru	conformarea	la	reglementările	specificate	în	documentele	de	aviaţie	civilă,	respectiv
PIAC-AD-SSI,	se	impune	proiectarea	şi	construirea	unei	clădiri,	la	nivelul	solicitat	de
Categoria	8	PSI	în	care	să	fie	găzduite	toate	activităţile	necesare	pentru	asigurarea
intervenţiilor	de	urgenţă	în	cadrul	aeroportului.	Ea	va	fi	amplasată	de	aşa	manieră	încât
vehiculele	destinate	misiunilor	de	salvare	şi	stingerea	incendiilor	să	aibă	acces	direct	şi
imediat	la	suprafeţele	de	mişcare	şi	să	poată	atinge	extremităţile	acesteia	în	timpul	de
intervenţie	recomandat	prin	Regulamentul	(UE)	nr.319/2014,	RACR-AD-SSI.	Pentru
promovarea	acestei	investiţii	s-a	întocmit	o	documentaţie	tehnică	-	Studiu	de	fezabilitate	de
către	SC	Teche	Construct	SRL.Prin	Hotărârea	Consiliului	Judeţean	Mureş	nr.127/30.07.2020
s-a	aprobat	documentaţia	tehnico-economică	şi	indicatorii	tehnico-economici	ai	investiţiei
"Construire	remiza	PSI",	conform	Scenariului	1	din	Studiul	de	fezabilitate.De	asemenea,	prin
Hotărârea	Consiliului	Judeţean	Mureş	nr.201/22.12.2020	s-a	aprobat	realizarea	din	fonduri
europene	a	proiectului	"Modernizarea	aeroportului	cu	includerea	obiectivelor	din	Master
Planul	General	de	Transport",	componenta	non-economică,	respectiv	"Achiziţionare	Sistem
Echipamente	Securitate	Aeroportuară	şi	realizare	Remiza	PSI".Totodată,	prin	Hotărârea
Consiliului	Judeţean	Mureş	nr.216/29.12.2021	s-a	aprobat	proiectul	"Achiziţionare	Sistem
Echipamente	Securitate	Aeroportuară	şi	realizare	Remiza	PSI",	având	ca	titular	Regia
Autonomă	"Aeroportul	Transilvania	Târgu	Mureş",	în	vederea	finanţării	acestuia	în	cadrul
Programului	Operaţional	Infrastructura	Mare	(POIM	2014-2020)	Axa	Prioritara	2-	Dezvoltarea
unui	sistem	de	transport	multimodal,	de	calitate,	durabil	şi	eficient,	Obiectiv	Specific	2.3
Creşterea	gradului	de	utilizare	sustenabilă	a	aeroporturilor.Astfel,	în	data	de	18.01.2022	s-a
semnat	Contractul	de	finanţare	nr.134/18.01.2022	pentru	implementarea	Proiectului
"Achiziţionare	Sistem	Echipamente	Securitate	Aeroportuară	şi	realizare	Remiza	PSI",	cod
SMIS2014:	147225.Proiectul	este	finanţat	din	fonduri	europene	(85%),	bugetul	de	stat
(13%)	şi	cofinantarea	beneficiarului	(2%),	prin	Programul	Operational	Infrastructura	Mare
2014-2020.Valoarea	estimată	a	contractului	sectorial	este	de	6.249.693,09	lei	fără	TVA,
conform	scenariului	tehnico-economic	nr	1,	întocmit	în	cadrul	Studiului	de	fezabilitate	de
către	proiectant.Durata	de	executare	a	activităţilor	contractului	sectorial	având	ca	obiect
proiectarea	şi	execuţia	lucrărilor	pentru	obiectivul	de	investiţii	"Construire	Remiza	PSI"	este
de	17	luni,	defalcată	astfel:a)	termenul	pentru	prestarea	serviciilor	de	proiectare	este	de	5



luni	calendaristice	de	la	data	primirii	de	către	Contractant	a	ordinului	administrativ	de
începere	a	serviciilor	de	proiectare	în	vederea	întocmirii	documentaţiei	tehnice	(OTAC,	OTOE,
PTh,	OE);b)	termenul	pentru	prestarea	serviciilor	de	asistenţă	tehnică	din	partea
proiectantului	este	de	12	luni	calendaristice	de	la	data	primirii	de	către	Contractant	a
ordinului	administrativ	de	începere	a	execuţiei	lucrărilor;c)	termenul	pentru	execuţia
lucrăriilor	este	de	12	luni	calendaristice	de	la	data	primirii	de	către	Contractant	a	ordinului
administrativ	de	începere	a	execuţiei	lucrărilor.a)	Prestarea	serviciilor	de	proiectare	includ
următoarele	activităţi:1.	Elaborarea	tuturor	documentaţiilor	tehnice	pentru	obţinerea
avizelor/acordurilor/	studiilor	conform	legislaţiei	în	vigoare,	solicitate	în	Certificatul	de
Urbanism	eliberat	pentru	această	lucrare	şi	obţinerea	avizelor	aferente;	2.	Elaborarea
tuturor	documentaţiilor/studiilor/expertizelor	tehnice,	inclusiv	pentru	utilităţi	necesare
obţinerii	autorizaţiei	de	construire	(realizare	studii,	expertize,	dacă	este	cazul),	realizarea
PAC	(DATC)	şi	POE	(DTOE),	PAD	(DTAD)-	dacă	este	cazul;3.	Elaborarea	Studiului	energetic
privind	fezabilitatea	din	punct	de	vedere	tehnic,	economic	şi	al	mediului	înconjurător	a
utilizării	sistemelor	alternative	de	înaltă	eficienţă	conform	prevederilor	HG	nr.372/2005
privind	performanţa	energetică	a	clădirilor,	republicată;4.	Elaborarea	Studiului	privind
Scenariu	de	securitate	la	incendiu	conform	prevederilor	Ordinului	OMAI	nr.129/2016	pentru
aprobarea	Normelor	metodologice	privind	avizarea	şi	autorizarea	de	securitate	la	incendiu	şi
protecţie	civilă;5.	Obţinerea	autorizaţiei	de	construire/desfiinţare;6.	Întocmirea	Proiectul
tehnic	(PT),	detalii	de	execuţie,	caietelor	de	sarcini,	breviarelor	de	calcul,	listele	de	cantităţi
conform	prevederilor	HG	nr.	907/2016	privind	etapele	de	elaborare	şi	conţinutul-cadru	al
documentaţiilor	tehnico-economice	aferente	obiectivelor/proiectelor	de	investiţii	finanţate
din	fonduri	publice,	cu	modificările	şi	completările	ulterioare	şi	vor	avea	conţinutul	prevăzut
în	aceasta;7.	Verificarea	de	către	verificatori	de	proiecte	pe	specialităţi	a	documentaţiilor
tehnice,	conform	prevederilor	legale.b)	Prestarea	serviciilor	de	asistenţă	tehnică	din	partea
proiectantului	includ	următoarele	activităţi:1.	Asistenţă	tehnică	din	partea	proiectantului	pe
parcursul	execuţiei	lucrărilor,	emiterea	dispoziţiilor	de	şantier,	etc.;2.	Întocmirea	raportului
proiectantului	privind	respectarea	de	către	Executant	a	proiectului	tehnic	înainte	de
recepţia	la	terminarea	lucrărilor;3.	Participarea	la	întocmirea	documentaţiei	"As-Built"	înainte
de	recepţia	la	terminarea	lucrărilor;4.	Participarea	la	întocmirea	cărţii	tehnice	a
construcţiei;5.	Participarea	proiectantului	la	recepţia	la	terminarea	lucrărilor,	la	recepţia
finală	şi	întocmirea	documentelor/referatelor	aferente.Toate	documentaţiile	se	vor	preda
verificate	de	verificatori	de	proiecte	atestaţi.	Documentaţiile	tehnice	se	vor	întocmi	în
conformitate	cu	prevederile	normelor/	standardelor	în	vigoare	la	data	întocmirii	şi	a	caietului
de	sarcini,	raportându-se	la	indicatorii	minimali	de	performanţă	şi	calitativi	definiţi	la	nivelul
documentaţiei	tehnice	elaborate	la	faza	de	Studiu	de	fezabilitate	(SF).	Verificarea
documentaţiilor	tehnice	de	către	verificatorii	de	proiecte	atestaţi	pe	domeniile/subdomeniile
de	construcţii	şi	specialităţile	pentru	instalaţiile	aferente	construcţiilor	(A1,	B1,	C,	D,	E,	F,	G,
I_int,	Ig,	Ie,	respectiv	Af	pentru	Studiu	geo	dacă	ofertantul	consideră	necesar)	cade	în
sarcina	Contractantului.Atenţionare	specială:Având	în	vedere	faptul	că	Contractantul	va
îndeplini	şi	obligaţiile	specifice	privind	verificarea	tehnică	de	calitate	a	proiectului	tehnic	şi	a
detaliilor	de	execuţie,	ofertanţii	au	obligaţia	de	a	participa	la	procedura	de	atribuire
împreună	cu	verificator/	verificatori	de	proiecte	specialist/specialişti	atestat/atestaţi	(A1,	B1,
C,	D,	E,	F,	G,	I_int,	Ig,	Ie,	respectiv	Af	pentru	Studiu	geo	dacă	ofertantul	consideră	necesar),
sub	forma	unei	subcontractări	(Acord	de	subcontractare	–	Formular	nr.5).c)	Execuţia
lucrărilor:Execuţia	integrală	a	lucrărilor	(inclusiv	cele	referitoare	la	utilităţi)	se	va	realiza
conform	Proiectului	Tehnic	şi	a	detaliilor	de	execuţie,	a	Caietelor	de	Sarcini	ce	vor	fi
elaborate	de	proiectant	conform	prevederilor	Legii	nr.	10/1995	privind	calitatea	în
construcţii	si	a	Legii	50/1991	privind	autorizarea	executării	lucrărilor	de	construcţii,
respectând	condiţiile	din	avizele/	autorizaţiile/	acordurile	obţinute	pentru	această	lucrare,	a
autorizaţiei	de	construire	şi	a	normativelor	în	vigoare.Înainte	de	recepţia	la	terminarea
lucrărilor	Contractantul	va	realiza	certificarea	şi	auditarea	energetică	a	clădirii	şi	va	obţine
Certificatul	de	performanţă	energetică	a	acesteia,	care	este	parte	componentă	a	cărţii
tehnice	a	construcţiei.În	vederea	întocmirii	ofertei	se	propune	vizita	la	faţa	locului	a
amplasamentului.Notă:Numărul	de	zile	până	la	care	se	pot	solicita	clarificări	înainte	de	data
limită	de	depunere	a	ofertelor/candidaturilor	este	de:	8	zile.Entitatea	contractantă	va
răspunde	în	mod	clar,	complet	şi	fără	ambiguităţi	tuturor	solicitărilor	de	clarificări	prin
publicarea	răspunsului	consolidat	în	Secţiunea	"Listă	clarificări,	notificări	şi	decizii"	aferentă
anunţului	de	participare	simplificat,	cu	6	zile	înainte	de	termenul	limită	stabilit	în	anunţul	de
participare	simplificat	pentru	depunerea	ofertelor,	stabilit	în	în	Secţiunea	IV.2.2.	"Termen
limită	pentru	primirea	ofertelor	sau	a	cererilor	de	participare"	din	anunţul	de	participare
simplificat,	cu	condiţia	transmiterii	solicitării	de	clarificări	în	timp	util.Informatii	suplimentare
se	regasesc	in	instructiuni	pentru	ofertanti.


