

## **Servicii de dirigintare de șantier a lucrărilor din cadrul proiectului "RENOVARE ENERGETICĂ MODERATĂ A CLĂDIRII SECȚIEI EXTERIOARE OBSTRETICĂ - GINECOLOGIE A SPITALULUI JUDEȚEAN DE URGENȚĂ "MAVROMATI" BOTOȘANI"**

I.D.: 103952010

Data publicarii	10.10.24	Coduri CPV	71520000-9
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 380.000,00 RON - 380.000,00 RON

Descriere: UAT Județul Botoșani intenționează realizarea obiectivului de investiții "Renovare energetică moderată a clădirii Secției Exterioare Obstetrică-Ginecologie a Spitalului Județean de Urgență Mavromati Botoșani", sens în care, a fost semnat contractul de finanțare nr. 143647/19.12.2022. Documentația tehnico-economică- faza proiect tehnic și detaliile de execuție a fost realizată de către S.C. CONSULTING GRUP EXPERT S.R.L J04/1170/2008; C.U.I. RO24087773 Nr. 43, str. Cpt. Zăgănescu, 605400, municipiul Moinești, județ Bacău, care va asigura și asistența tehnică pe perioada executării lucrărilor. Obiectul contractului de achiziție publică îl constituie prestarea serviciilor de dirigintare de șantier a lucrărilor în cadrul proiectului "Renovare energetică moderată a clădirii Secției Exterioare Obstetrică-Ginecologie a Spitalului Județean de Urgență Mavromati Botoșani", în vederea implementării cu succes a proiectului, din punct de vedere al parametrilor timp, cost, calitate și siguranță, și în conformitate cu legislația, standardele și reglementările tehnice în vigoare și în condițiile respectării condițiilor de finanțare din ghidul PNRR. Scopul serviciului de dirigenție de șantier este de a urmări instituirea sistemului calității în construcții, care să conducă la realizarea și exploatarea unor construcții de calitate corespunzătoare, conforme cu cerințele stabilite prin Legea nr. 10/ 1995 privind calitatea în construcții, precum și urmărirea execuției lucrărilor conform cerintelor ghidului de finanțare PNRR Ordinul nr. 1496 din 13 mai 2011 pentru aprobarea Procedurii de autorizare a diriginților de șantier precizează obligațiile și răspunderile pe care le au diriginții în desfășurarea activității, în următoarele etape caracteristice derulării execuției unui obiectiv de investiții: • Pregătirea executării lucrărilor, predarea amplasamentului antreprenorului; • Execuție propriu-zisă; • Recepția la terminarea lucrărilor; • Perioada de garanție acordată lucrărilor executate; Numărul de zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data limită de depunere a ofertelor în a 11 a zi înainte de data -limită prevăzută pentru depunerea ofertelor. Autoritatea contractanta va răspunde în mod clar și complet tuturor solicitărilor de clarificări în a 7-a zi înainte de data limită stabilită pentru depunerea ofertelor. Se vor respecta prevederile art. 160 din Legea nr. 98/2016 cu modificările și completările ulterioare și ale art. 27 din Anexa la H.G. nr. 395/2016 cu modificările și completările ulterioare.