

Proiectare și Execuție pentru realizarea obiectivului de investiții “EXTINDEREA CHEURILOR DANELOR 10 ȘI 12 DIN ZONA MIDIA, INCLUSIV CONSOLIDĂRI ÎN SPATELE CHEURILOR

I.D.: 66532359

Documente participare:

- FisaDate_DF1138401.pdf
- 8368 PARCELA PENTRU ORG.SANTIER D10_12 MIDIA.pdf
- Acord Contractual.pdf
- Caiet de Sarcini - Cerintele Beneficiarului.pdf
- Conditii Generale pentru proiectare si executie de lucrari.pdf
- Conditii Specifice pentru Contract.pdf
- Conventi contr pt serv-lucr.docx
- CUAvize.rar
- Factorii de evaluare si Modalitatea de Acordare.pdf
- Formular Propunere Financiara.pdf
- Formular Propunere Tehnica.pdf
- Formulare.pdf
- Grafic de esalonare a platilor.pdf
- plan publicitate si comunicare.pdf
- Plan zone descarcare material dragat.pdf
- STUDII SF.rar
- STUDIUL DE FEZABILITATE.rar
- DUAE_CERERE_161256.xml
- ERATA.pdf.p7s
- Erata 2.pdf.p7s
- EN1034896.docx
- EN1034918.docx
- EN1034939.docx
- Clarificare nr.1.pdf.p7s
- Plan.pdf
- Formulare.rar
- Clarificare nr.2.pdf

Data publicarii	24.02.22	Coduri CPV	45244000-9
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	28.03.22	Pretul estimativ:	60.299.297,17 RON - 60.299.297,17 RON
----------------------------------	----------	-------------------	---------------------------------------

Descriere: - Elaborarea Proiectului Tehnic, a tuturor documentatiilor de avize si autorizatii - Elaborarea Documentatiei Detalii de Executie - Executie lucrari Valoarea totala estimata: 60.299.297,17 lei, fara TVA - Studii: 555.292,88 lei - Expertizare tehnica: 277.646,44 lei - Proiectare si inginerie: 2.289.249,40 lei - Asistenta tehnica din partea proiectantului: 166.587,87 lei Total serv. de proiectare 3.288.776,59 lei - Investitia de baza 55.529.288,37 lei - Organizare de santier 1.388.232,21 lei - Cheltuieli pentru dare in exploatare +probe tehnologice: 58.000,00 lei - Total lucrari: 60.264.297,17 lei Comunicare si publicitate 35.000,00 lei Total valoare fara div. si neprevazute: 60.299.297,17 lei Valoarea cheltuielilor diverse si neprevazute, respectiv 5.889.775,21 lei nu este cuprinsa in valoarea estimata. Durata contractului: 60 luni, din care 24 luni proiectare + executie (3 luni proiectare + 21 luni executie) si 36 de luni perioada de notificare a defectelor (de garantie) Avand in vedere ca finantarea obiectivului de investitii se va face din fonduri externe nerambursabile si surse bugetare prin Programul Operatiional Infrastructura Mare 2014-2020, Axa prioritara 1 - Imbunatatirea mobilitatii prin dezvoltarea retelei TEN -T si a transportului cu metroul. Obiectivul specific 1.3 - Cresterea gradului de utilizarea a cailor navigabile si a porturilor situate pe reseaua TEN - centrala, EC va incheia contractul cu ofertantul declarat castigator numai in masura in care fondurile necesare achizitiei vor fi asigurate prin aprobarea cererii de finantare de Ministerul Transporturilor si Infrastructurii in calitate de Organism Intermediar de Transport. In cazul in care, indiferent de motive, contractul de finantare cu Ministerul Transporturilor si Infrastructurii in calitate de Organism Intermediar de Transport nu se va semna, EC isi rezerva dreptul de a aplica prevederile art.225 alin (1) lit. c) din Legea 99/2016, dupa primirea notificarii din partea MTIC - OIT cu privire la neacordarea finantarii, fiind imposibila incheierea contractului de achizitie publica. Ofertantii din cadrul acestei proceduri inteleg ca EC si/sau MTIC - OIT nu pot fi considerati raspunzatori pentru vreun prejudiciu in cazul anularii procedurii de atribuire, indiferent de natura acestui prejudiciu si indiferent daca EC si/sau MTIC - OIT au fost notificati asupra existentei unui asemenea prejudiciu. Ofertantii din cadrul acestei proceduri accepta utilizarea prezentelor conditii speciale ale fisei de date /clauza suspensiva si isi asuma intreaga raspundere in raport cu eventualele prejudicii pe care le-ar putea suferi in situatia descrisa.
