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Data
publicarii

13.12.23 Coduri	CPV 45231300-8	42131390-6	45232150-8	45232152-2	45232400-6
45232431-2	45310000-3	45332000-3

Termenul
limita
pentru
depunere:

21.02.24 Pretul
estimativ:

124.757.020,00	RON	-	124.757.020,00	RON

Descriere: Activitatile	din	cadrul	Contractului	de	lucrari	"MM-CL-07	–	Retele	de	apa	si	apa	uzata:	Tautii
Magheraus,	Recea,	Baia	Sprie,	Sisesti"	cuprinde:	BAIA	SPRIE:	OBIECT	1	-	REABILITAREA	SI
EXTINDEREA	RETELEI	DE	APA	DIN	UAT	Baia	Sprie	OBIECT	2	–	REABILITAREA	SI	EXTINDEREA
RETELEI	DE	CANALIZARE	DIN	UAT	BAIA	SPRIE	TAUTII	MAGHERAUS:	OBIECT	TM-1	-	EXTINDEREA
RETELEI	DE	APA	DIN	UAT	TAUTII	MAGHERAUS	OBIECT	TM-2	–EXTINDEREA	RETELEI	DE	APA
UZATA	DIN	UAT	TAUTII	MAGHERAUS	RECEA:	OBIECT	1	-	RETELE	DE	DISTRIBUTIE	APA	POTABILA
IN	LOCALITATEA	RECEA	OBIECT	2	-	RETELE	DE	DISTRIBUTIE	APA	IN	LOCALITATEA	MOCIRA	OBIECT
3	–	RETELE	DE	CANALIZARE	MENAJERA	IN	LOCALITATEA	RECEA	OBIECT	4	–	RETELE	DE
CANALIZARE	MENAJERA	IN	LOCALITATEA	MOCIRA	OBIECT	5	–	CONDUCTE	DE	REFULARE	APA
UZATA	IN	LOCALITATEA	RECEA	OBIECT	6	–	CONDUCTE	DE	REFULARE	APA	UZATA	IN
LOCALITATEA	MOCIRA	OBIECT	7	–	CONDUCTE	DE	REFULARE	APA	UZATA	IN	LOCALITATEA	SASAR
OBIECT	8	-	STATII	DE	POMPARE	APE	UZATE	MENAJERE	IN	LOCALITATEA	RECEA;	OBIECT	9	-	STATII
DE	POMPARE	APE	UZATE	MENAJERE	IN	LOCALITATEA	MOCIRA	OBIECT	10	-	STATII	DE	POMPARE
APE	UZATE	MENAJERE	IN	LOCALITATEA	SASAR	SISESTI:	OBIECT	1	-	EXTINDEREA	RETELEI	DE	APA
DIN	UAT	Sisesti	Valoarea	contractului	include	sume	provizionate	in	valoare	de	575.661,35
lei,	dar	nu	include	cheltuieli	diverse	şi	neprevăzute.	Sumele	provizionate	vor	fi	evidentiate	la
nivelul	listelor	de	pret	ce	vor	insoti	formularul	de	propunere	financiara	in	suma	fixa
nominala,	nemodificabila,	in	varianta	data	de	Entitatea	Contractanta.	Numarul	de	zile	până
la	care	Operatorii	economici	interesati	pot	solicita	clarificari	inainte	de	data	limita	de
depunere	a	ofertelor	/candidaturilor	este	de	19	zile	inainte	de	data	limita	de	depunere	a
ofertelor.	Entitatea	contractanta	va	raspunde	in	mod	clar	si	complet	tuturor	solicitarilor	de
clarificari	/	informatiilor	suplimentare	astfel:	-	cu	25	zile	inainte	de	data	limita	de	depunere	a
ofertelor	pentru	solicitarile	de	clarificari	depuse	cu	34	de	zile	inainte	de	termenul	limita	de
depunere	a	ofertelor;	-	cu	11	zile	inainte	de	data	limita	de	depunere	a	ofertelor	pentru
solicitarile	de	clarificari	depuse	cu	19	de	zile	inainte	de	termenul	limita	de	depunere	a
ofertelor.


