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Descriere: Ansamblul	clădirii	scolii	generale	clasele	l-VIII	şi	grădiniţei	este	amplasat	în	centrul	comunei
Toteşti	aproape	de	strada	principală	ce	traversează	comuna	(DN	68).	Prin	prezentul	proiect
sunt	prevăzute	lucrări	după	cum	urmeaza	(expuse	succint	si	in	ordine	aleatorie.	Lucrările
sunt	detaliate	la	capitolul	3-solutii	constructive	si	de	finisaj	din	proiectul	tehnic):	1)	Lucrări
de	reabilitare	locala	a	şarpantei	(daca	este	cazul)	si	îmbunătăţiri	locale	ale	invelitorii	si
sistemelor	de	captare	ape	pluviale;	2)	Lucrări	de	demolare	parţială	a	unor	elemente:	sobe
existente	si	coşuri	de	fum	(coşurile	de	fum	reprezintă	punţi	termice);	3)	Lucrări	de	intervenţii
structurale	si	nestructurale	privitoare	la	recompartimentarile	interioare	si	golurile
tamplariilor	(demolări,	si	propuneri	de	pereţi	noi,	ajustarea	unor	goluri	de	usi	sau	ferestre);
4)	Lucrări	de	termoizolatii	la	faţade,	placa	pe	sol,	planseu	spre	pod;	5)	Înlocuirea
instalaţiilor;	6)	Schimbarea	tamplariilor	exterioare	existente	cu	unele	performante	energetic;
7)	Lucrări	de	refacere	a	finisajelor	interioare	in	zonele	unde	s-a	intervenit	(pardoseli,	local
pereţi,	local	tavan)	si	înlocuire	a	uşilor	interioare;	8)	Lucrări	de	construcţii	la	terasele
exterioare	si	a	treptelor	(exterioare	si	interioare)	in	vederea	conformării	cu	cerinţa	de
siguranţa	in	exploatare	si	corelarea	cu	noua	cota	de	nivel	a	pardoselilor	interioare;	9)
Lucrări	de	realizare	a	trotuarelor	de	garda	(unde	e	cazul)	si	refacere	a	trotuarelor	de	acces
Construcţia	proiectată	se	încadrează	la	CATEGORIA	“C"	DE	IMPORTANŢĂ	-	Construcţii	de
importanţă	normală	(conform	HGR	nr.	766/1997),	CLASA	DE	IMPORTANŢĂ	II	(conform	P	100-
2013).	Valoarea	estimată	totală	a	contractului	este	de:	1.762.595,03	lei	fără	TVA.	Durata
contractului	este	de	8	luni	calendaristice.	La	acestea	se	adaugă	perioada	de	garanţie	a
lucrărilor,	minim	36	luni.	Termenul	pana	la	care	operatorii	economici	pot	solicita	clarificari,	in
conformitate	cu	prevederile	art.160	alin.	(1)	din	Legea	98/2016	este	cu	10	zile	inainte	de
data	limita	de	depunere	a	ofertelor	stabilita	pentru	transmiterea	solicitarilor	de	clarificari.
Autoritatea	contractanta	va	raspunde	in	mod	clar	si	complet	tuturor	solicitarilor	de
clarificari/informatiilor	suplimentare	(daca	acestea	au	fost	primite	in	termen),	in
conformitate	cu	prevederile	art.161	din	Legea	98/2016	cu	6	zile	inainte	de	data	stabilita
pentru	depunerea	ofertelor.	Orice	solicitare	de	clarificări	trebuie	transmisă	în	SEAP
(http://sicap-prod.e-licitatie.ro/pub).


