

## Proiectare si executie pentru remedierea lucrarilor existente si finalizarea lucrarilor ramase de executat la obiectivul Varianta de ocolire Sacuieni

I.D.: 38981606

---

Data publicarii	09.10.19	Coduri CPV	45233120-6
-----------------	----------	------------	------------

---

Pretul estimativ: 47.360.770,33 RON - 47.360.770,33 RON

---

Descriere: Proiectare si executie pentru remedierea lucrarilor existente si finalizarea lucrarilor ramase de executat la obiectivul Varianta de ocolire Sacuieni A. In conformitate cu prevederile art. 160 alin. (1) din Legea nr. 98/2016, termenul limita pana la care orice op. econ. interesat are dreptul de a solicita clarific sau informatii suplimentare in legatura cu documentatia de atribuire este de maxim 15 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor. B. In conform. cu preved. art. 160 alin. (2) din Legea nr. 98/2016, termenul limita pana la care autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare/informatiilor suplimentare in a 12 a zi dinainte de termenul limita stabilit pentru depunerea ofertelor. Autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a modifica contractul potrivit art. 221 din Legea 98/2016 cu conditia ca aceasta sa nu se incadreze in prevederile art. 221 alin. (7) adica sa nu reprezinte o modificare substantiala. 1. modificari ale cantitatilor pentru un articol de lucrari din Contract (desi, asemenea schimbari nu vor constitui in mod necesar o Modificare), ca urmare a remasuratorilor; 2. modificari ale calitatii si ale altor caracteristici ale unui articol de lucrari; 3. modificari ale cotelor, pozitiiilor si/sau dimensiunilor unei parti din Lucrare; 4. modificari generate de omiterea unor lucrari; 5. modificari generate de orice lucare suplimentara, Echipament, Materiale sau servicii necesare pentru Lucrarile Permanente, impreuna cu Testele la Terminare aferente, foraje si alte activitati de testare si investigare; 6. modificari ale solutiei de proiectare, ca urmare a adaptarii proiectului tehnic la natura terenului; 7. modificari generate de solicitari ale proprietarilor retelelor de utilitati; 8. modificari ale duratei de executie; 9. modificari legislative sau de norme tehnice/normative/standarde; 10. modificari generate de cerinte ale autoritatilor de mediu; 11. modificari generate de autoritati locale/centrale, cerute prin diverse avize/acorduri/autorizatii cerute; 12. modificari generate de renuntare la unele articole de lucrari; 13. modificari generate de acorduri, conventii, intelegeri ale statului/autoritatilor locale cu alte state; 14. modificari generate de aplicarea legii monumentelor istorice; 15. modificari generate de optimizarea proiectului; 16. modificari generate de includerea de noi subcontractanti si/sau inlocuirea subcontractantilor initiali; 17. modificari generate de schimbarea metodologiei de executie ca urmare a modificarii solutiei de proiectare sau a adaptarii la natura terenului; 18. modificari generate de schimbarea personalului cheie; 19. modificari ale valorii minime a certificatelor interimare de plata; 20. modificari ale valorii contractului ca urmare a modificarilor de mai sus (1-21), cu respectarea prevederilor Legii 98/2016.

---