

<<"Reabilitarea si dotarea scoala clasele I-VIII, sat Niculesti, comuna Niculesti, judetul Dambovita"- faza de proiectare (elaborare proiect tehnic - PT, detalii de executie) si asistenta tehnica din partea proiectantului si executie lucrari>>

I.D.: 30762673

Documente participare:

- 7-SCN1016487.zip

Data publicarii	18.09.18	Coduri CPV	45214200-2
Termenul limita pentru depunere:	11.10.18	Pretul estimativ:	1.386.175,00 RON

Descriere: <<"Reabilitarea si dotarea scoala clasele I-VIII, sat Niculesti, comuna Niculesti, judetul Dambovita"- faza de proiectare (elaborare proiect tehnic - PT, detalii de executie) si asistenta tehnica din partea proiectantului si executie lucrari>> conform documentatiei tehnico-economice (caietul de sarcini/DALI) anexata prezentei. Valoarea estimata a contractului, conform Devizului General al obiectivului, este de 1.386.175,00 lei exclusiv TVA. Valoarea estimata s-a calculat dupa cum urmeaza: 2.1.1. OB 2 - Retele exterioare 31.541 lei exclusiv TVA, 3.3.2 Proiectare faza PT+DE 65.000 lei exclusiv TVA, 3.6.1 Asistenta tehnica din partea proiectantului 6.500 lei exclusiv TVA, 4.1 Constructii si instalatii - 4.1.1 OB 1 - Reabilitare si dotare scoala 1.238.670 lei exclusiv TVA, 4.2 Montaj utilajelor tehnologice - 4.2.1 OB 1 - Reabilitare si dotare scoala 4.580 lei exclusiv TVA, 4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaj - 4.3.1 OB 1 - Reabilitare si dotare scoala 16.500 lei exclusiv TVA, 5.1 Organizare de santier 23.384 lei exclusiv TVA (din care: 5.1.1 Lucrari de constructii 6.374 lei fara TVA si 5.1.2 Cheltuieli conexe organizarii de santier 17.010 lei fara TVA). Conform prevederilor HG nr. 907/2016 "Valoarea lucrărilor de construcții-montaj (C+M), inclusă în valoarea totală a devizului general, exprimată în lei, cuprinde cheltuielile prevăzute la cap./subcap. 1.2, 1.3, 1.4, 2, 4.1, 4.2, 5.1.1 din devizul general.". In conformitate cu prevederile HG nr. 907/2016 "Cheltuielile diverse și neprevăzute se estimează procentual, din valoarea cheltuielilor prevăzute la cap./subcap. 1.2, 1.3, 1.4, 2, 3.5, 3.8, 4 ale devizului general". MENTIUNE: In cadrul Devizului nostru general comparativ cu HG nr. 907/2016 vom regasi capitolul 3.5 sub forma 3.3 si 3.8 sub forma 3.6. Potrivit Devizului General valoarea cheltuielilor diverse si neprevazute a fost estimata procentual de catre proiectant la 2,07133% din valoarea cheltuielilor prevăzute la cap./subcap. 1.2, 1.3, 1.4, 2, 3.5 (3.3 conform Devizului nostru general), 3.8 (3.6 conform Devizului nostru general) si 4. Astfel, conform devizului general, valoarea contractului de lucrari se poate suplimenta cu valoarea cheltuielilor diverse si neprevazute pana la concurenta sumei de 28.227,898 lei, exclusiv TVA [2,07133% din 1.362.791,00 lei fara TVA cap./subcap. 1.2, 1.3, 1.4, 2, 3.5 (3.3 conform Devizului nostru general), 3.8 (3.6 conform Devizului nostru general) si 4 ale devizului General]. MENTIUNE: Asa cum rezulta si din tabelul de mai sus, valoarea estimata de 1.386.175,00 lei exclusiv TVA nu include si cheltuieli diverse si neprevazute.