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PROIECTARE SI EXECUTIE "Largire la 4 benzi a centurii rutiere a
Municipiului Bucuresti Sud intre Al (km 55+520) si DN 5 (km
40+000) - LOT 1 Largire la 4 benzi a centurii rutiere a
Municipiului Bucuresti Sud intre Al (km 55+520) si km 54+700
inclusiv parcarea de lunga durata de la km 54+765 - LOT 2
Largire la 4 benzi a centurii rutiere a Municipiului Bucuresti Sud
intre km 54+700 si DN5 (km 40+000)

I.D.: 64763679
Data 31.12.21 Coduri CPV 45233120-6
publicarii
Pretul 31.508.631,97 RON - 37.421.008,81 RON
estimativ:
Descriere: 2. PROIECTARE S| EXECUTIE "Largire la 4 benz a centurii rutiere a Municipiului Bucuresti Sud

intre A1 (km 55+520) si DN 5 (km 40+000) LOT 2 Largire la 4 benz a centurii rutiere a
Municipiului Bucuresti Sud intre km 54+700 si DN5 (km 40+000), Obiectul contractului il
reprezinta proiectarea si executia lucrarilor pentru largirea la 4 benz a centurii rutiere a
Municipiului Bucuresti intre km 54+700 si DN5 (km 40+000) din cadrul obiectivului « Largire
la 4 benz a centurii rutiere a Municipiului Bucuresti intre Al (km 55+520) si DN 5 (km
40+000) ». In conformitate cu prevederile contractuale, respectivale HG nr. 1/ 2018,
eventualele modificari care pot interveni in perioada de derulare a contractului, se refera la
urmatoarele, fara a se limita la acestea: 1.Modificari ale partilor contractante;2.Schimbarea
denumirii si/sau a formei societatii, schimbari care nu atrag crearea unei persoane juridice
noi;3.Modificari generate de includerea de noi subcontractanti si/sau inlocuirea
subcontractantilor initiali, care se vor realiza conform clauzei corespunzatoare din Conditiile
Generale ale Contractului; 4.Modificari generate de schimbarea personalului cheie/alt
personal, care se vor realiza conform clauzei corespunzatoare din Conditiile Generale ale
Contractului; 5.Modificari care rezulta din adaptarea Proiectului Tehnic de Executie la
realitatea din teren, inclusiv schimbari de solutii tehnice punctuale;6.Modificari generate de
modificari ale terenului, retelei hidrografice supraterane si subterane necunoscute la data
elaborarii Proiectului Tehnic de Executie; 7.Modificari care rezulta din modificari ale cotelor,
poztiilor si/ sau dimensiunilor unor lucrari ca urmare a situatiei din teren;8.Modificari
generate de cerinte ale autoritatilor de mediu;9.Modificari ale culoarului/coridorului de
expropriere care conduc la necesitatea realizarii de lucrari suplimentare si/sau la
renuntarea realizarii unor lucrari existente in Contract;10.Modificari generate de acorduri,
conventii, intelegeri ale statului/autoritatilor locale cu alte state;11.Modificari legislative sau
de norme tehnice/stasuri/normative/standarde, care se vor realiza conform clauzei
corespunzatoare din Conditiile Generale ale Contractului, cu respectarea prevederilor art.
221 din Legea 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare ; 12.Prelungirea Duratei de
Executie in baza mecanismului contractual prevazut la Clauza 35 din Conditiile Generale fara
a se aduce atingere dreptului Beneficiarului de a aplica Antreprenorului penalitatile si/sau
sanctiunile prevazute in contract.13.Modificari care rezulta din implementarea solicitarilor
provenite de la diverse institutii/autoritati/entitati care au atributii in legatura cu obiectiwvul
de investitie (de exemplu: Ministere, JASPERS, Autoritati/Institutii centrale si/sau locale,
Verificatori atestati, organisme de control, etc.).Modificarile vor fi realizate ulterior semnarii
contractului, in conformitate cu prevederile contractuale, numai in conditiile in care acestea
nu reprezinta modificari substantiale in sensul prevederilor art. 221 alin. (7) din Legea nr.
98/2016.Prelungirea Duratei de Executie se va realiza in conformitate cu prevederile Clauzei
35 [Prelungirea Duratei de Executie] din Conditiile Generale. Mai multe informatii se
regasesc in Contract.. 1. PROIECTARE S| EXECUTIE "Largire la 4 benz a centurii rutiere a
Municipiului Bucuresti Sud intre A1 (km 55+520) si DN 5 (km 40+000) LOT 1 Largire la 4
benz a centurii rutiere a Municipiului Bucuresti Sud intre Al (km 55+520) si km 544700



inclusiv parcarea de lunga durata de la km 54+765, Obiectul contractului il reprezinta
proiectarea si executia lucrarilor pentru largirea la 4 benz a centurii rutiere a Municipiului
Bucuresti intre Al (km 55+520) si km 54+700, inclusiv parcarea de lunga durata de la km
54+765 din cadrul obiectivului « Largire la 4 benz a centurii rutiere a Municipiului Bucuresti
intre Al (km 55+520) si DN 5 (km 404+000) ». In conformitate cu prevederile contractuale,
respectivale H.G. nr. 1/ 2018, eventualele modificari care pot interveni in perioada de
derulare a contractului, se refera la urmatoarele, fara a se limita la acestea: 1.Modificari ale
partilor contractante;2.Schimbarea denumirii si/sau a formei societatii, schimbari care nu
atrag crearea unei persoane juridice noi;3.Modificari generate de includerea de noi
subcontractanti si/sau inlocuirea subcontractantilor initiali, care se vor realiza conform
clauzei corespunzatoare din Conditiile Generale ale Contractului; 4.Modificari generate de
schimbarea personalului cheie/alt personal, care se vor realiza conform clauzei
corespunzatoare din Conditiile Generale ale Contractului; 5.Modificari care rezulta din
adaptarea Proiectului Tehnic de Executie la realitatea din teren, inclusiv schimbari de solutii
tehnice punctuale;6.Modificari generate de modificari ale terenului, retelei hidrografice
supraterane si subterane necunoscute la data elaborarii Proiectului Tehnic de Executie;
7.Modificari care rezulta din modificari ale cotelor, poztiilor si/ sau dimensiunilor unor lucrari
ca urmare a situatiei din teren;8.Modificari generate de cerinte ale autoritatilor de
mediu;9.Modificari ale culoarului/coridorului de expropriere care conduc la necesitatea
realizarii de lucrari suplimentare si/sau la renuntarea realizarii unor lucrari existente in
Contract;10.Modificari generate de acorduri, conventii, intelegeri ale statului/autoritatilor
locale cu alte state;11.Modificari legislative sau de norme
tehnice/stasuri/normative/standarde, care se vor realiza conform clauzei corespunzatoare
din Conditiile Generale ale Contractului, cu respectarea prevederilor art. 221 din Legea
98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare ; 12.Prelungirea Duratei de Executie in
baza mecanismului contractual prevazut la Clauza 35 din Conditiile Generale fara a se aduce
atingere dreptului Beneficiarului de a aplica Antreprenorului penalitatile si/sau sanctiunile
prevazute in contract.13.Modificari care rezulta din implementarea solicitarilor provenite de
la diverse institutii/autoritati/entitati care au atributii in legatura cu obiectivul de investitie
(de exemplu: Ministere, JASPERS, Autoritati/Institutii centrale si/sau locale, Verificatori
atestati, organisme de control, etc.).Modificarile vor fi realizate ulterior semnarii
contractului, in conformitate cu prevederile contractuale, numai in conditiile in care acestea
nu reprezinta modificari substantiale in sensul prevederilor art. 221 alin. (7) din Legea nr.
98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare.Prelungirea Duratei de Executie se va
realiza in conformitate cu prevederile Clauzei 35 [Prelungirea Duratei de Executie] din
Conditiile Generale. Mai multe informatii se regasesc in Contract..



