

Servicii de proiectare, asistență tehnică din partea proiectantului și execuția lucrărilor pentru realizarea obiectivului de investiție «EXTINDERE REȚELE DE APĂ ÎN MUNICIPIUL DOROHOI, JUDEȚUL BOTOȘANI»

I.D.: 85992174

Data publicării 18.08.23

Coduri CPV 45232150-8

Pretul estimativ: 10.002.402,65 RON - 10.002.402,65 RON

Descriere: Contractul are ca obiect Servicii de elaborare a documentației tehnico-economice fazele PT, DDE și asistență tehnică din partea proiectantului și execuție lucrări de construcții în cadrul proiectului «EXTINDERE REȚELE DE APĂ ÎN MUNICIPIUL DOROHOI, JUDEȚUL BOTOȘANI »

Obiectele contractului sunt: - realizarea documentațiilor necesare pentru obținerea autorizației de construcție - realizare proiect tehnic faza Proiect tehnic de execuție și Detalii de execuție - Asistența tehnică a Proiectantului pe parcursul execuției lucrărilor (conform programului de control pe șantier, acolo unde prezența proiectantului este obligatorie și la solicitarea Contractantului sau a Autorității Contractante. - realizarea tuturor lucrărilor care fac obiectul studiului de fezabilitate Valoarea estimată a fost calculată din adunarea următoarelor capitole bugetare: 1.2. Amenajarea terenului 5.000,00 1.3. Amenajări pentru protecția mediului și aducerea la starea inițială 10.000,00 1.4. Cheltuieli pentru relocarea /protecția utilităților 10.000,00 2.1. Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului 17.396,46 3.5.4. Documentații tehnice necesare în vederea obținerii avizelor /acordurilor / autorizațiilor 37.000,00 3.5.6. Proiect tehnic și detalii de execuție 278.701,93 3.8.1. Asistență tehnică din partea proiectantului 139.350,96 4.1. Construcții și instalații 8.795.494,38 4.2. Montaj utilaj tehnologic 55.064,55 4.3. Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj 433.130,40 5.1. Organizare de șantier 221.263,97 - Total valoare estimată (lei fără TVA) - 10.002.402,65 Din care: - Total servicii de proiectare - 455.052,89 - Total execuție lucrări - 9.547.349,76