

Stoparea efectelor calamităților și repararea drumului DN 17 D KM 2+100 - km 2+500.

I.D.: 93238229

Data publicării 13.02.24

Coduri CPV 45233142-6

Pretul estimativ: 22.205.796,92 RON - 22.205.796,92 RON

Descriere: Executie lucrari pentru Stoparea efectelor calamităților și repararea drumului DN 17 D KM 2+100 - km 2+500. Cantitățile de lucrari sunt prevazute in Listele de cantitati atasate la Documentatia de atribuire.[...] Informatii suplimentare privind dreptul de modificare a contractului si clauzele de revizuire in conformitate cu prevederile legale se gasesc in Condițiile generale si specifice ale contractului in conformitate cu HG 1/2018 si in Instructiuni pentru ofertanti atasate la Documentatia de atribuire. Autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a modifica contractul potrivit art.221 din Legea 98/2016, cu conditia ca aceste modificari sa nu se incadreze in prevederile art.221 alin.7 din Legea 98/2016, adica nu reprezinta o modificare substantiala. Clauze de revizuire conform art. 221 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 98/2016, care anticipează eventualele modificări ce pot interveni în derularea contractului sunt urmatoarele: 1) Atunci cand Antreprenorul este înlocuit de un nou Antreprenor, in conditiile prevederilor art. 221 alin. (1) lit. d) pct. i) din Legea nr. 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, numai in situatia in care respectiva inlocuire nu presupune modificari substantiale ale contractului de achizitie publica: In cazul in care Antreprenorul intampina dificultati in implementare (contractul nu se deruleaza in mod corespunzator de catre antreprenor sau sunt inregistrate intarzieri in activitatile de executie a lucrarilor, din motive ce tin exclusiv de culpa Antreprenorului, indiferent daca este culpa unui operator economic din cadrul asocierii sau culpa asocierii in integralitate) sau este in imposibilitatea derularii contractului, tertul sustinator introdus in oferta si nominalizat in contract va prelua indeplinirea obligatiilor contractuale conform celor asumate la nivelul angajamentului ferm, anexa la contract, fara ca prin aceasta sa se reduca, extinda sau sa se elimine obligatiile si responsabilitatile stipulate in contractual initial si fara a fi afectat caracterul general al acestuia; 2) Atunci când Antreprenorul este înlocuit de un nou Antreprenor in conditiile prevederilor art. 221 alin. (1) lit. d) pct. ii) din Legea nr. 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare în situația în care drepturile și obligațiile Antreprenorului inițial rezultate din contractul de achiziție publică sunt preluate, ca urmare a unei succesiuni universale sau cu titlu universal în cadrul unui proces de reorganizare, inclusiv prin fuziune, divizare, achiziție sau insolvență, de către un alt operator economic care îndeplinește criteriile de calificare și selecție stabilite inițial, cu condiția ca această modificare să nu presupună alte modificări substanțiale ale contractului de achiziție publică; 3) Atunci cand Antreprenorul este înlocuit de un nou Antreprenor, in conditiile prevederilor art. 221 alin. (1) lit. d) pct. iii) din Legea nr. 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, in cazul in care Beneficiarul/autoritatea contractanta isi asuma obligatiile Antreprenorului fata de subcontractantii acestuia, respectiv acestia fata de Beneficiar/autoritatea contractanta. In aceasta situatie, in cazul incetarii anticipate a contractului, Antreprenorul va cesiona autoritatii contractante la cererea acesteia contractele incheiate cu subcontractantii acestuia. 4) Schimbarea denumirii și/sau a formei de organizare a societății, schimbări care nu atrag crearea unei persoane juridice noi; 5) Modificari generate de majorarea sau reducerea unei cantitati de lucrari din Lista de Cantitati, atunci cand o astfel de majorare sau reducere este rezultatul masurii prevazute la Clauza 49 [Masurare, evaluari si Sume Provizionate]; 6) Prelungirea Duratei de Execuție. Aceasta se realizează în baza mecanismului contractual prevăzut la Clauza 35 [Prelungirea Duratei de Execuție] din Condițiile Generale ale Contractului, fără a se aduce atingere dreptului Beneficiarului de a aplica Antreprenorului penalitățile și/sau sancțiunile prevăzute în Contract; 7) Modificari ale Proiectului Tehnic de Executie, care rezulta din adaptarea proiectului tehnic la realitatea din teren, inclusiv schimbari de solutii tehnice punctuale; 8) Modificari generate de modificari ale cotelor, pozitiilor si/sau dimensiunilor unor categorii de lucrari/articole de lucrari ca urmare a situatiei din teren; 9) Modificari generate de modificari ale terenului, retelei hidrografice supraterane si subterane, necunoscute la data elaborarii proiectului; 10) Modificări legislative sau de norme tehnice/stasuri/normative/standarde/, care se vor realiza conform clauzei corespunzătoare din Condițiile Generale ale Contractului; 11) Modificări generate de autoritati locale/centrale, cerute prin diverse avize/acorduri/autorizatii; 12) Modificări generate de includerea de noi subcontractanți și/sau înlocuirea subcontractanților inițiali. Acestea se vor realiza conform clauzei corespunzătoare din Condițiile Generale ale Contractului; 13) Modificări generate de schimbarea personalului, care se vor realiza conform clauzei corespunzătoare din Condițiile Generale ale Contractului; 14) Modificari ale valorii contractului ca urmare a modificarilor de mai sus, cu respectarea prevederilor Legii nr. 98/2016.
