
I.D.:	97776056

Racordare	la	reţeaua	electrică	a	locului	de	consum	permanent	—
Clădire	Industrială	—	Malec&Lory	loc.	Borşa,	str.	Bradet,	nr.	84,
jud.	MM

Documente	participare:
FisaDate_DF1215812.pdf
Rac	la	ret.	el.	cladire	ind.	MalecLory	Borsa.zip
BM07_24	Formulare.doc
Anexa	3-Contract	exec.luc.	ProiectareExecutie.doc
DUAE_CERERE_280690.xml

Data
publicarii

28.05.24 Coduri	CPV 45231400-9	71323100-9

Termenul
limita
pentru
depunere:

13.06.24 Pretul	estimativ: 468.839,85	RON	-	468.839,85	RON

Descriere: Se	va	încheia	un	contract	de	proiectare	faza	DTAC+AC+PTE	şi	execuţie	lucrări	de
“Racordare	la	reţeaua	electrică	a	locului	de	consum	permanent	—	Clădire	Industrială	—
Malec&Lory	loc.	Borşa,	str.	Bradet,	nr.	84,	jud.	MM"	Lucrarile	necesare	a	se	executa	sunt
descrise	în	cadrul	caietului	de	sarcini	ataşat.	Durata	contractului	va	fi	de:	5	luni	din	care	(2
luni	proiectare	DTAC+AC+PTE	si	3	luni	execuţie+As	Built).	Plata	se	va	face	prin	ordin	de
plată,	în	termen	de	120	de	zile	de	la	data	înregistrării	facturii	la	Entitatea	contractantă.
Pentru	calculul	valorii	estimate	a	achiziţiei	de	468.839,85	lei	fara	TVA	au	fost	luate	în	calcul
următoarele	capitole	şi	subcapitole	din	devizul	general	aprobat	:	1.3	Amenajari	pentru
protectia	mediului	si	aducerea	la	starea	initiala:	2.679,52;	3.1.1	Studii	de	teren:	1.500,00;
3.2	Documentatii-suport	si	cheltuieli	pentru	obtinerea	de	avize,	acorduri	si	autorizatii:
1.955,00;	3.5.4	Documentatii	tehnice	necesare	in	vederea	obţinerii
avizelor/acordurilor/autorizatiilor:	2.000,00;	3.5.6	Proiect	tehnic	si	detalii	de	executie:
21.600,00;	4.1	Constructii	si	instalatii:	202.181,14;	4.3	Utilaje,	echipamente	tehnologice	si
functionale	care	necesita	montaj:	232.974,00;	5.1.	Organizare	de	şantier:	3950,19.	Nota1:
Nu	se	va	oferta	devizul	pentru	“Probe	tehnologice	si	teste"	(cap.	6.2	din	DG)	descris	ca	si
deviz	pe	obiect	“Lucrari	PRAM"	Nota2:	Cheltuielile	aferente	“cap.	3.2	Documentatii-suport	si
cheltuieli	pentru	obtinerea	de	avize,	acorduri	si	autorizatii"	se	vor	cota	in	devizul	general	la
cap.	3	(3.2.1).	Nota3:	Cheltuielile	aferente	“cap.	1.3	Amenajari	pentru	protectia	mediului	si
aducerea	la	starea	initiala"	se	vor	cota	in	devizul	general	la	cap.	1	(1.3.1).	Nota4:
Cheltuielile	aferente	“cap.	5.1	Organizare	de	santier"	se	vor	cota	in	devizul	general	la	cap.	5
(5.1.2.1).	Nota	5:	Sol.	de	clarificari	se	vor	transmite	cu	8	zile	inainte	de	data	limita	de
depunere	a	ofertelor,	iar	raspunsul	Entitatii	Contractante	se	va	transmite	inainte	cu	6	zile
de	data	limita	de	depunere	a	ofertelor.


