

"Proiectare și asistență tehnică din partea proiectantului pentru construire heliport U.P.U. Drobeta Turnu Severin"

I.D.: 59968287

Documente participare:

- Caiet de sarcini-semnat.pdf
- Certificat de urbanism nr.640 din 09.06.2020-semnat.pdf
- Adresa nr. 20839 din 20.08.2020-semnat.pdf
- Draft contract-semnat.doc
- Extras de carte funciara-semnat.pdf
- Grila de analiza a proiectului tehnic de executie-semnat.pdf
- Plan de amplasament-semnat.pdf
- Referat expertiza tehnica - lucrari rutiere-semnat.pdf
- Referat expertiza tehnica-semnat.pdf
- Ridicare topografica-semnat.pdf
- FisaDate_DF1121510.pdf
- Studiu de fezabilitate-semnat.pdf
- Studiu geotehnic-semnat.pdf
- Studiu tehnic heliport-semnat.pdf
- Formulare procedura-semnat.doc
- Plan de situatie vizat de ocpi-semnat.pdf
- DUAE_CERERE_133190.xml

Data publicarii	16.08.21	Coduri CPV	71322000-1 71311100-2
-----------------	----------	------------	-----------------------

Termenul limita pentru depunere:	03.09.21	Pretul estimativ:	287.793,19 RON - 287.793,19 RON
----------------------------------	----------	-------------------	---------------------------------

Descriere: Autoritatea contractantă intenționează să atribuie contractul cu obiectul: "Proiectare și asistență tehnică din partea proiectantului pentru construire heliport U.P.U. Drobeta Turnu Severin" Serviciile cuprind: I ELABORARE PROIECT TEHNIC Etapa I - Întocmirea Studiului meteorologic ; - Actualizarea Studiului topografic și de obstacolare ; - Actualizare Studiu geotehnic, dacă este cazul ; Etapa a II -a - Elaborare proiect pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (P.A.C) și documentații tehnice pentru obținere avize/autorizații/acorduri necesare, impuse prin Certificatul de Urbanism în vederea obținerii Autorizației de construire ; - Elaborare Proiect tehnic de execuție și Detalii de execuție ; - Elaborare proiect de organizare a execuției lucrărilor (P.O.E) ; - Elaborarea Programului de urmărire a comportării în exploatare a construcției ; - Elaborarea Planului de sănătate și securitate în muncă, conform prevederilor legale în vigoare ; - Orice alte documentații solicitate de către reprezentantul achizitorului și/sau achizitor în legătură cu implementarea proiectului ; - Întocmirea documentației pentru obținerea avizului Autorității Aeronautice Civile Etapa a III-a - Întocmirea documentației necesare în vederea obținerii Autorizației AACR pentru heliport : manuale, planuri, analiză de risc, politici, instrucțiuni, regulamente, reguli, planificări, sisteme, proceduri (inclusiv procedura de zbor), liste, registre, fișele posturilor, organigrama, schema de relații funcționale, program de instruire personal, etc . Etapa a IV-a - Elaborarea documentației AS-BUILT anterior recepției la terminarea lucrărilor ; - Elaborarea documentației necesare (inclusiv Scenariul de securitate la incendiu) în vederea obținerii Autorizației de securitate la incendiu ; - Actualizarea devizului general al investiției ; - Instruirea personalului de heliport . II. ASISTENTA TEHNICĂ DIN PARTEA PROIECTANTULUI Serviciile ce fac obiectul contractului sunt descrise pe larg in caietul de sarcini. 1. In conformitate cu prevederile art. 160 alin. (1) din Legea 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, termenul limita pana la care orice operator economic interesat are dreptul de a solicita clarificari sau informatii suplimentare in legatura cu documentatia de atribuire este de 10 zile inainte de termenul limita de depunere a ofertelor. 2. In conformitate cu prevederile art. 160 alin. (2) din Legea 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, Autoritatea Contractanta va raspunde, in mod clar si complet, tuturor solicitarilor de clarificari/informatii suplimentare, cu 6 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor.
