

Proiect tehnic cu detalii de execuție, verificare proiect, asistență tehnică pe timpul execuției și execuție lucrări pentru obiectivul "Realizare infrastructură provizorie în cazarma 3120 Miercurea Ciuc"

I.D.: 101999963

Documente participare:

- Caiet de sarcini.zip
- FisaDate_DF1224257.pdf
- Contract de lucrari.zip
- Sectiunea III-formulare Oferta.zip
- DUAE_CERERE_294504.xml
- Raspuns la solicitari de clarificari I.docx
- Raspuns la solicitari de clarificari III.docx
- Raspuns la solicitari de clarificari II.docx
- Raspuns la solicitari de clarificari IV.docx
- Raspuns la solicitari de clarificari VI.docx
- Raspuns la solicitari de clarificari V.docx
- Raspuns la solicitari de clarificari VIII.docx
- Raspuns la solicitari de clarificari IX.docx
- Raspuns la solicitari de clarificari VIII.docx.p7s
- Raspuns la solicitari de clarificari VII.docx
- Raspuns consolidat la solicitarile de clarificari.docx

Data publicarii	29.08.24	Coduri CPV	45216200-6 71322000-1
-----------------	----------	------------	-----------------------

Termenul limita pentru depunere:	08.10.24	Pretul estimativ:	73.790.607,00 RON - 73.790.607,00 RON
----------------------------------	----------	-------------------	---------------------------------------

Descriere: Prin proiectul de investiție imobiliară "Proiect tehnic cu detalii de execuție, verificare proiect, asistență tehnică pe timpul execuției și execuție lucrări pentru obiectivul "Realizare infrastructură provizorie în cazarma 3120 Miercurea Ciuc" se propune realizarea infrastructurii necesare pentru desfășurarea în condiții optime a activității specifice structurii utilizatoare din cazarma 3120 Miercurea Ciuc astfel încât încadrarea în normele și standardele actuale să răspundă cerințelor de calitate a fondului construit și să corespundă din punct de vedere logistic și funcțional la normele impuse de Uniunea Europeană. Număr zile până la care se pot solicita clarificări, înainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor Zile : 18 (art. 161 din Legea 98/2016 și art. 103 din H.G. 395/2016) Autoritatea contractantă va răspunde la solicitările de clarificări cu 11 zile înainte de data limită de depunere a ofertelor (art. 160 și 161 din Legea 98/2016). Durata execuție contract = 540 zile astfel: - 90 de zile calendaristice, începând de la data semnării contractului pentru serviciile de proiectare -450 de zile calendaristice de la data emiterii ordinului de începere a lucrărilor, pentru execuția lucrărilor -450 de zile de la emiteria ordinului de începere a lucrărilor și până la întocmirea referatului anexă la procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor, pentru serviciile de asistență tehnică.
