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Proiectare	şi	execuţie	lucrări	pentru	obiectivul	"Execuţie
rezervor	de	apă	de	500	mc,	la	sediul	Spitalului	Judeţean	de
Urgenţă	Zalău,	inclusiv	sisteme	de	racordare	la	hidranţi	şi
drencere	“

Data
publicarii

10.06.21 Coduri	CPV 45232154-6

Pretul
estimativ:

536.410,34	RON	-	536.410,34	RON 	 	

Descriere: Proiectare	şi	execuţie	lucrări	pentru	obiectivul	"Execuţie	rezervor	de	apă	de	500	mc,	la
sediul	Spitalului	Judeţean	de	Urgenţă	Zalău,	inclusiv	sisteme	de	racordare	la	hidranţi	şi
drencere	“	,	detaliat	in	urmatoarele	etape:	Etapa	I	-	Elaborare	documentaţie	tehnică:
PAC+POE+PT+DDE+CS;	ETAPA	II	–	Execuţia	lucrărilor	ETAPA	III	-	Asistenţă	tehnică	din	partea
proiectantului	pe	perioada	executiei	lucrarilor;	Valoarea	totală	estimată	a	achiziţiei:
544.410,34	lei	fără	TVA,	din	care:	Proiectare	şi	asistenţă	tehnică	din	partea	proiectantului:
31.000	lei	(fără	TVA),	respectiv:	•	Proiect	tehnic	şi	detalii	de	execuţie	(PAC,	POE,	PT+
DDE+CS)	-	15.000,00	lei,	fără	TVA;	•	Asistenţă	tehnică	din	partea	proiectantului:	16.000	lei,
fără	TVA.	Execuţie	lucrări:	513.410,34	lei	(fără	TVA),	din	care:	•	Utilaje,	echipamente
tehnologice	şi	funcţionale	care	necesită	montaj	–	308.216,10	lei	,	fără	TVA.	Durata	totală	a
contractului	va	fi	de	10	luni	de	la	data	semnării	acestuia,	defalcată	astfel:	Etapa	1,	respectiv
etapa	aferentă	Elaborarea	Documentaţiei	tehnice:	PAC+POE+PT+DDE+CS	conform	HG
nr.907/2016,	va	dura	maxim	2	luni	de	la	data	semnării	contractului;	Etapa	2	-	execuţie
lucrări	se	va	derula	pe	o	perioadă	de	maxim	2	luni	de	la	data	recepţionării	documentaţiei
tehnice	aferente	etapei	1,	în	baza	Ordinului	de	incepere	a	execuţiei	începrii	lucrărilor;	Etapa
3,	respectiv	etapa	aferentă	serviciilor	de	asistenţă	tehnică	din	partea	proiectantului	pe
parcursul	execuţiei	lucrărilor,	se	va	derula	în	paralel	cu	etapa	2	pe	aceeaşi	perioadă	de	2
luni	de	la	data	recepţionării	documentaţiei	tehnice	aferente	etapei	1,	cu	posibilitatea	de
prelungire	automată,	fără	a	fi	necesar	un	acord	de	voinţă	expres	al	părţilor	în	acest	sens	şi
fără	costuri	suplimentare,	în	situaţia	depăşirii,	din	motive	independente	de	culpa	Autorităţii
Contractante,	a	termenelor	de	realizare	a	lucrărilor	prevăzute	în	contractul	de	lucrări	sau	a
altor	termene	din	cuprinsul	contractului	de	lucrări,	depăşire	care	face	necesară	prestarea
în	continuare	a	serviciilor	de	către	Proiectant.


