

Proiectare și execuție lucrări pentru obiectivul "Execuție rezervor de apă de 500 mc, la sediul Spitalului Județean de Urgență Zalău, inclusiv sisteme de racordare la hidranți și drenare "

I.D.: 57813163

Data publicarii	10.06.21	Coduri CPV	45232154-6
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 536.410,34 RON - 536.410,34 RON

Descriere: Proiectare și execuție lucrări pentru obiectivul "Execuție rezervor de apă de 500 mc, la sediul Spitalului Județean de Urgență Zalău, inclusiv sisteme de racordare la hidranți și drenare " , detaliat in urmatoarele etape: Etapa I - Elaborare documentație tehnică: PAC+POE+PT+DDE+CS; ETAPA II - Execuția lucrărilor ETAPA III - Asistență tehnică din partea proiectantului pe perioada executiei lucrarilor; Valoarea totală estimată a achiziției: 544.410,34 lei fără TVA, din care: Proiectare și asistență tehnică din partea proiectantului: 31.000 lei (fără TVA), respectiv: • Proiect tehnic și detalii de execuție (PAC, POE, PT+DDE+CS) - 15.000,00 lei, fără TVA; • Asistență tehnică din partea proiectantului: 16.000 lei, fără TVA. Execuție lucrări: 513.410,34 lei (fără TVA), din care: • Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj - 308.216,10 lei , fără TVA. Durata totală a contractului va fi de 10 luni de la data semnării acestuia, defalcată astfel: Etapa 1, respectiv etapa aferentă Elaborarea Documentației tehnice: PAC+POE+PT+DDE+CS conform HG nr.907/2016, va dura maxim 2 luni de la data semnării contractului; Etapa 2 - execuție lucrări se va derula pe o perioadă de maxim 2 luni de la data recepționării documentației tehnice aferente etapei 1, în baza Ordinului de incepere a execuției începrii lucrărilor; Etapa 3, respectiv etapa aferentă serviciilor de asistență tehnică din partea proiectantului pe parcursul execuției lucrărilor, se va derula în paralel cu etapa 2 pe aceeași perioadă de 2 luni de la data recepționării documentației tehnice aferente etapei 1, cu posibilitatea de prelungire automată, fără a fi necesar un acord de voință expres al părților în acest sens și fără costuri suplimentare, în situația depășirii, din motive independente de culpa Autorității Contractante, a termenelor de realizare a lucrărilor prevăzute în contractul de lucrări sau a altor termene din cuprinsul contractului de lucrări, depășire care face necesară prestarea în continuare a serviciilor de către Proiectant.
