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Contractul	de	servicii	pentru	achizitia	serviciilor	de	intocmire
documentatii	cadastrale	si	rapoarte	de	evaluare	in	vederea
dobândirii	prin	expropriere/transfer	a	imobilelor	necesare
realizării	lucrării	de	utilitate	publică	“Varianta	de	ocolire	a
municipiului	Zalău,	etapa	2,	între	DN1F,	km	79+625	–	DJ	191C"
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Descriere: Obiectivul	contractului	il	reprezinta	intocmirea	documentatiilor	cadastrale	si	a	rapoartelor	de
evaluare	in	vederea	dobândirii	prin	expropriere/transfer	a	unui	numar	estimat	de	150	de
imobile,	afectate	de	coridorul	de	expropriere	pentru	realizarea	lucrării	de	utilitate	publică
“Varianta	de	ocolire	a	municipiului	Zalău,	etapa	2,	între	DN1F,	km	79+625	–	DJ	191C"	pe
raza	unităţii	administrativ-teritoriale	a	municipiului	Zalău	din	judeţul	Sălaj.	In	conformitate	cu
prevederile	art.	221	din	Legea	98/2016,	cu	modificarile	si	completarile	ulterioare,	si	cu
respectarea	articolului	XI	din	Contractul	de	servicii,	eventualele	modificari	care	pot	interveni
in	perioada	de	derulare	a	contractului	se	refera	la	urmatoarele,	fara	a	se	limita	la	acestea:
Modificările	contractului:	a.	generate	de	schimbari	legislative;	b.	generate	de	solicitari	ale
diferitelor	entitati	care	au	atributiuni	in	legatura	cu	proiectul;	c.	generate	de	inlocuirea
personalului;	c1	-	generate	de	înlocuirea	personalului	nominalizat	de	Prestator	pentru
îndeplinirea	contractului,	la	care	s-au	aplicat	factori	de	evaluare;	c2	-	generate	de	înlocuirea
personalului	nominalizat	pentru	îndeplinirea	contractului,	la	care	nu	s-au	aplicat	factori	de
evaluare;	d.	generate	de	inlocuirea	/	introducerea	subcontractantilor;	e.	referitoare	la
durata	contractului/	perioada	de	prestare	a	serviciilor	(in	cazul	in	care	nu	este	culpa
Prestatorului),	posibil	generate	de,	dar	nu	exclusiv:	e1	-	Imposibilitatea	identificarii
domiciliilor	actuale	ale	persoanelor	afectate	de	expropriere	in	vederea	transmiterii
notificarilor,	astfel	cum	prevede	Protocolul	incheiat	intre	CNADNR,	actual	CNAIR,	şi	A.N.C.P.I.;
e2	-	Modificarea	de	catre	primarii/O.C.P.I.	a	documentatiilor	si	informatiilor	puse	initial	la
dispozitie,	ceea	ce	presupune	necesitatea	refacerii	documentatiei	cadastrale;	e3	-
Schimbari	solicitate	de	primarii/O.C.P.I.	in	ceea	ce	priveste	proprietarii	terenurilor	afectate,
in	ciuda	faptului	ca	listele	cu	proprietarii	care	au	stat	la	baza	promovarii	H.G.	de	expropriere
au	fost	puse	la	dispozitie	si	confirmate	chiar	de	primarii./O.C.P.I.;	e4	-	Intarzieri	in	colectarea
actelor	de	proprietate	in	copie	legalizata	la	intocmirea	documentatiilor	cadastrale
individuale;	e5	-	Probleme	tehnice	in	cadrul	OCPI	privind	procedura	de	inregistrare	si	avizare
a	documentatiilor	cadastrale	individuale;	e6	-	Neobtinerea	intr-un	termen	rezonabil	a
Hotararilor	Consiliilor	Locale/Judetene	in	vederea	trecerii	din	domeniul	public	al	UAT-urilor	in
domeniul	public	al	statului	si	in	administrarea	MT-CNAIR	SA;	e7	-	Schimbari	legislative	si/sau
ale	procedurilor	interne	ce	pot	surveni	anterior	incetarii	duratei	contractului;	e8	-	intarzieri
cu	privire	la	emiterea	si	publicarea	unei	Hotarari	a	Guvernului	de	expropriere;	e9	-	Intarizeri
in	obtinerea	intabularii	culoarului	de	expropriere	de	la	OCPI/ANCPI;	e10	-	Neobtinerea	intr-un
termen	rezonabil	a	Extrasului	de	carte	funciara	de	la	O.C.P.I.	privind	inscrierea	dreptului	de
proprietate	al	Statului	Roman	asupra	coridorului	expropriat;	e11	-	Situatii	ivite	in	avizarea
documentatiilor	cadastrale	de	catre	OCPI/ANCPI;	e12	-	Intarzieri	in	obtinerea	Hotararilor
Consiliilor	Locale/Consiliilor	Judetene;	e13	-	Neobtinerea	intr-un	termen	rezonabil	a
documentatiilor	cadastrale	vizate	de	catre	O.C.P.I.;	e14	-	Modificarea	numarului	de	imobile
sau	a	categoriei	de	folosinta;	f.	referitoare	la	modalitati	de	plata	si/sau	recuperarea
creantelor;	g.	referitoare	la	verificari	si	receptie.	h.	suplimentarea	/diminuarea	preţului
contractului,	ca	urmare	a:	h1	-	suplimentării/diminuării	numărului	estimat	de	imobile;	h2	-
schimbării	categoriilor	de	folosinţă	a	terenurilor;	i.	eventuale	solicitari	suplimentare	de
documente,	ce	pot	surveni	din	partea	celor	doua	parti	contractante,	se	realizează	în
conformitate	atât	cu	prevederile	Legii	privind	achizitiile	publice	nr.	98/2016	cu	modificarile	si
completarile	ulterioare	şi	ale	H.G.	395/2016,	cat	şi	cu	prevederile	contractuale	şi	nu	vor
afecta	caracterul	general	al	contractului.	Modificarile	vor	fi	realizate	ulterior	semnarii
contractului,	in	conformitate	cu	prevederile	contractuale,	numai	in	conditiile	in	care	acestea
nu	reprezinta	modificari	substantiale	in	sensul	prevederilor	art.	221	alin.	(7)	din	Legea	nr.
98/2016.	Prelungirea	Duratei	contractului	se	poate	realiza	in	conformitate	cu	prevederile
articolului	XI	din	Contractul	de	servicii.	Mai	multe	informatii	se	regasesc	in	Contract.


