
''Alimentare cu energie electrica locuinte zonele Soseaua Stirboaie, Slobozia Noua si strada Dumbravei, comuna Slobozia Bradului, jud Vrancea''

I.D.: 90013926

Documente participare:

- 1. Memoriu tehnic- SF.pdf
- 2.1-Parte economica-Extindere RED1.rar
- 2.2-Parte economica-Lucrari intarire1.rar
- 3. Parte desenata.rar
- 7. Form.elig. 02.03.2023 PS.doc
- 4. Graficul de realizare a investitiei.pdf
- 5. Caiet de sarcini.pdf
- 6. CE proiectareexecutie.rar
- FisaDate_DF1197713.pdf
- DUAE_CERERE_249607.xml

Data publicarii	29.11.23	Coduri CPV	45315500-3 71242000-6
-----------------	----------	------------	-----------------------

Termenul limita pentru depunere:	20.12.23	Pretul estimativ:	716.221,60 RON - 716.221,60 RON
----------------------------------	----------	-------------------	---------------------------------

Descriere: Incheierea unui contract de lucrari aferent sucursalei Focsani avand ca obiect: Proiectare si executie pentru lucrari de Extindere LEA 20 kV + Lucrari de intarire, in vederea alimentarii cu energie electrica locuinte zonele Soseaua Stirboaie, Slobozia Noua si strada Dumbravei, comuna Slobozia Bradului, jud Vrancea'', cu durata de executie a lucrarii de 7 (sapte) luni din care 4 (patru) luni proiectare (intocmire PTE+DTAC-obtinere Certificat de urbanism, Autorizatie de construire-AC, obtinere avize, acorduri) si 3 (trei) luni executie, conform Caiet de sarcini anexat. □ Valoarea totala estimata a procedurii de achizitie publica este de 716.221,60 lei, conform referat de necesitate DMI Nr. VN/359535/21.11.2023 inregistrat la SOA cu nr. DEER/365023/24.11.2023, pentru ''Alimentare cu energie electrica locuinte zonele Soseaua Stirboaie, Slobozia Noua si strada Dumbravei, comuna Slobozia Bradului, jud Vrancea'', dupa cum urmeaza: A. Echipamente puse la dispozitie de beneficiar : 0.00 lei B. Valoarea estimata a contractului : 716.221,60 lei compusa din : - Cap. 1.2. - Amenajarea terenului - 11.960,19 lei; - Cap. 3.2 - Documentatii tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor - 5.550,00 lei; - Cap. 3.5.5 Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie - 1.860,00 lei; - Cap. 3.5.6. - Proiect tehnic si detalii de executie - 18.600,00 lei; - Cap. 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza - 678.251,41 lei. Valoarea totala estimata a achizitiei s-a determinat dupa cum urmeaza: I. Extindere LEA 20 kV - 593.308,18 lei - Cap. 1.2. - Amenajarea terenului - 5.962,34 lei; - Cap. 3.2 - Documentatii tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor - 3.800,00 lei; - Cap. 3.5.5 Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie - 1.243,00 lei; - Cap. 3.5.6. - Proiect tehnic si detalii de executie - 12.430,00 lei; - Cap. 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza - 569.872,84 lei. II. Lucrari de intarire - 122.913,42 lei - Cap. 1.2. - Amenajarea terenului - 5.997,85 lei; - Cap. 3.2 - Documentatii tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor - 1.750,00 lei; - Cap. 3.5.5 Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie - 617,00 lei; - Cap. 3.5.6. - Proiect tehnic si detalii - 6.170,00 lei; - Cap. 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza - 108.378,57 lei. Valoarea estimata a fost determinata in baza Devizului General faza SF privind cheltuielile necesare realizarii lucrarii de: ''Alimentare cu energie electrica locuinte zonele Soseaua Stirboaie, Slobozia Noua si strada Dumbravei, comuna Slobozia Bradului, jud Vrancea''. Valoarea estimata a contractului ce rezulta din aceasta procedura, valoare ce corespunde cerintelor incluse in caietul de sarcini/fisa. Modificarea contractului fara organizarea procedurii de achizitie sectoriala se poate face in conformitate cu prevederile din Legea 99/2016 si sunt prevazute in modelele de contract.
