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Obiectele nou proiectate sunt situate in aglomerarea Brasov, localitatile Codlea, Halchiu,
Bod, Feldioara dupa cum urmeaza: LOT 1: - Colector canalizare Bartolomeu, Stupini, Statia
de Epurare Brasov, Bod, Feldioara: *construire colector; *executie subtraversari prin foraj si
sapatura deschisa; *instalare camine pe conducte si racordare consumatori. - Conducta de
refulare-H1-H2: econstruirea conducta de refulare; *executie subtraversari prin foraj si
sapatura deschisa; - Aductiune Bartolomeu, Stupini, Bod, Feldioara: sconducta noua de
aductiune, inclusivcamine de vane si debitmetre. *executie subtraversari prin foraj si
sapatura deschisa; LOT 2: - Colector canalizare Codlea -Halchiu- Statia de Epurare
Feldioara: *construire colector; *executie subtraversari prin foraj si sapatura deschisa;
Toate lucrarile se vor executa atat in intravilanul cat si in extravilanul localitatilor.
Remedierea eventualelor defecte aparute in Perioada de Notificare a Defectelor de 12 luni
Valoarea estimata a contractului de lucrari pentru LOT1, conform Devizului General aprobat,
este de 62.297.751,87 lei, fara TVA, valoarea estimata a contractului fara cheltuieli diverse
si neprevazute este de 57.388.205,21 lei fara TVA. Valoarea cheltuielilor diverse si
neprevazute este de 9.1 % din valoarea estimata a investitiei de baza, reprezentand
cheltuieli diverse si neprevazute in cuantum de 4.909.546,66 lei fara TVA. Din valoarea
aferenta procentului de diverse si neprevazute vor fi decontate, doar daca apar, cheltuieli
cu lucrari care pot fi incidente pe parcursul derularii contractului si care nu repreznta
modificari substantiale ale contractului de achiztie publica. Valoarea estimata a
contractului de lucrari pentru LOT 2, conform Devizului General aprobat, este de
28.862.803,76 lei, fara TVA, valoarea estimata a contractului fara cheltuieli diverse si
neprevazute este de 26.588.192,76 lei fara TVA. Valoarea cheltuielilor diverse si
neprevazute este de 9.1 % din valoarea estimata a investitiei de baza, reprezentand
cheltuieli diverse si neprevazute in cuantum de 2.274.611,00 lei fara TVA. Din valoarea
aferenta procentului de diverse si neprevazute vor fi decontate, doar daca apar, cheltuieli
cu lucrari care pot fi incidente pe parcursul derularii contractului si care nu repreznta
modificari substantiale ale contractului de achiztie publica.



