

„Reabilitare cladire Camin pentru persoane varstnice Bocsa, in orasul Bocsa, judetul Caras-Severin”, C10-I3-765

I.D.: 93626871

Documente participare:

- FisaDate_DF1204784.pdf
- Formulare -Lucrari Camin-semnat.docx
- Caiet de sarcini-semnat.pdf
- model de contract-semnat.pdf
- DUAE_CERERE_263967.xml
- Documentatie_economica.rar
- Referate_de_verificare.rar
- DTAC+PT-ARHITECTURA.rar
- DTAC+PT-REZISTENTA.rar
- DTAC+PT-INSTALATII.rar
- PARTE_SCRISA.rar
- 20240307122147-Raspuns consolidat CAMIN semnat.pdf
- Raspuns clarificari Camin 08.03.2024-semnat.pdf 2

Data publicarii	22.02.24	Coduri CPV	45321000-3 09331000-8 09331200-0 45232141-2 45232460-4 45310000-3 45453000-7
-----------------	----------	------------	--

Termenul limita pentru depunere:	11.03.24	Pretul estimativ:	4.578.236,68 RON - 4.578.236,68 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------------

Descriere: Execuție lucrări aferente investiției „Reabilitare cladire Camin pentru persoane varstnice Bocsa, in orasul Bocsa, judetul Caras-Severin”, C10-I3-765, în conformitate cu cerințele solicitate prin Caietul de sarcini al achiziției și Documentația tehnică atașata Fișei de date a achiziției. Investiția presupune realizarea de lucrări de eficiență energetică la Camin pentru persoane varstnice Bocsa, proprietatea Orașului Bocșa, domeniu public, în vederea realizării măsurilor de eficiența energetică și constă în reabilitarea energetică a Caminului pentru varstnici. Lucrările necesare pentru realizarea acestui obiectiv de investiții se vor executa având la baza proiect număr 66/2023, elaborat de S.C. PROCON ROADPIPE S.R.L, pus la dispoziție de autoritatea contractanta. Pentru acest obiectiv de investiții s-a emis Autorizația de construire nr. 41 din 15.11.2023. Valoarea estimată a contractului de execuție lucrări este de 4.578.236,68 lei fără TVA și se compune din : Cap. 4 Cheltuieli pentru investiția de baza 4.548.895,47 lei fără TVA din care : 4.1 Construcții și instalații 4.065.225,27 lei fără TVA 4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale 39.404,98 lei fără TVA 4.3 Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj 444.265,22 lei fără TVA Cap. 5 - Alte cheltuieli 5.1 Organizare de șantier 29.341,21 lei fără TVA 5.1.1 Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier 25.000,00 lei fără TVA 5.1.2. Cheltuieli conexe organizării șantierului 4.341,21 lei fără TVA Valoarea estimată în suma de 4.578.236,68 lei fără TVA pentru atribuirea contractului de lucrări ce face obiectul prezentei proceduri NU conține suma reprezentând “cheltuieli diverse și neprevăzute”. Numărul de zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data limita de depunere a ofertelor: 13 zile. Autoritatea contractanta va raspunde tuturor solicitarilor de clarificari transmise în a 6 zi înainte de data limita de depunere a ofertelor. La solicitarile de clarificari venite după termenul limita indicat mai sus, autoritatea contractanta își rezerva dreptul de a nu formula raspuns.
