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Descriere: Obiectul	contractului	ce	urmează	a	fi	atribuit	prin	achiziţie	publică	conform	prevederilor
legale	în	vigoare,	constă	în	îndeplinirea	de	către	ofertantul	desemnat	câştigător,	denumit	în
continuare	Antreprenor,	a	următoarelor	activităţi:	A.	Servicii	privind	proiectarea	lucrărilor	•
Proiectul	Pentru	Autorizarea	Executării	Lucrărilor	De	Desfiinţare	(	P.A.D.);	•	Proiectul	tehnic
de	execuţie	şi	detalii	de	execuţie	(PTh+DDE+CS);	•	Proiectul	pentru	autorizarea	executarii
lucrarilor	de	construire	(P.A.C.);	•	Proiectul	de	organizare	a	execuţiei	lucrărilor	(P.O.E.);	•
Documentaţii	tehnice	pentru	obţinerea	tuturor	avizelor/acordurilor/autorizaţiilor	solicitate
prin	certificatul	de	urbanism	şi	necesare	în	vederea	obţinerii	autorizaţiei	de	construire;	în
cazul	în	care	va	apărea	necesitatea	obţinerii	unui	nou	aviz	sau	prelungirea	unui	aviz
existent,	obţinut	la	faza	de	studiu	de	fezabilitate,	antreprenorul	va	întocmi	şi	va	depune
documentaţia	necesară	obţinerii	avizelori,	fără	costuri	suplimentare.	De	asemenea,	în
situaţia	în	care	apar	modificări	care	duc	la	pierderea	avizului	de	securitate	la	incendiu
obţinut	la	faza	SF	(ocazie	cu	care	piesele	desenate	şi	scenariul	de	securitate	la	incendiu	au
fost	vizate	spre	neschimbare),	contravaloarea	obţinerii	acestor	avize/acorduri/autorizaţii	vor
fi	suportate	de	către	antreprenor.	(	Certificatul	de	urbanism	va	fi	pus	la	dispozitie	de	catre
autoritatea	contractanta).	Toate	taxele	necesare	obţinerii	avizelor	vor	fi	suportate	de	către
Antreprenor;	•	Devizul	general	actualizat	la	această	fază	de	proiectare,	inclusiv	listele	cu
cantităţi	de	lucrări	şi	preţuri	unitare.	La	momentul	solicitării	Autorizaţiei	de
demolare/construire	va	trebui	ca	Devizul	general	la	această	fază	de	proiectare	să	fie	avizat
de	CTE	al	Administraţiei	Naţionale	a	Penitenciarelor	şi	aprobat	prin	OMJ	de	către	ordonatorul
principal	de	credite	(Ministerul	Justiţiei);	•	Scenariul	de	securitate	la	incendiu.	Avizarea
privind	securitatea	la	incendiu	pentru	obiectivele	de	investiţii	"Pavilion	Multifuncţional"	şi
"Bază	Sportivă"	–	Penitenciarul	Mărgineni,	se	vor	realiza	în	conformitate	cu	prevederile
Deciziei	nr.	500494	din	04.12.2017	pentru	aprobarea	Normelor	privind	desfăşurarea
activităţii	de	apărare	împotriva	incendiilor	în	sistemul	administraţiei	penitenciare,	modificată
prin	Decizia	311	din	2020.	Scenariile	de	securitate	la	incendiu	pentru	fiecare	obiectiv	vor	fi
verificate	de	verificatori	de	proiecte	atestaţi.	Taxele	necesare	verificării	scenariilor	de
Securitate	la	incendiu	vor	fi	suportate	de	către	Antreprenor;	B.	Servicii	privind	asistenţa
tehnică	din	partea	proiectantului	pe	perioada	de	execuţie	a	lucrărilor	•	Asistenţă	tehnică	pe
perioada	de	execuţie	a	lucrărilor;	•	Asistenţă	tehnică	pentru	fiecare	fază	determinantă;	•
Acordare	asistenţă	tehnică	suplimentară,	la	solicitarea	Autorităţii	Contractante;	•	Elaborare
program	de	urmărire	a	comportării	lucrării	în	timp;	•	Elaborarea	documentaţiei	as-built
(proiect	tehnic	de	execuţie	actualizat	la	data	finalizării	lucrărilor);	•	Participarea	la	recepţia
lucrărilor.	C.	Lucrări	de	desfiinţare	•	Asistenţă	tehnică	pe	perioada	lucrărilor	de	desfiinţare;
•	Recepţia	la	terminarea	lucrărilor,	respectiv	întocmire	raport	la	terminarea	lucrărilor	de
desfiinţare	a	Pavilion-N.C.	880-C7-Şcoală;	D.	Execuţie	de	lucrări	•	Executarea	tuturor
lucrărilor	de	construcţii	şi	instalaţii	aferente	construcţiilor	propuse	conform	documentaţiilor
tehnice,	care	vor	include	şi:	o	Lucrările	de	organizare	de	şantier;	o	Achiziţionarea	şi	montajul
tuturor	echipamentelor	tehnologice	şi	funcţionale	care	necesită	montaj	şi	punerea	in
functiune	În	conformitate	cu	prevederile	art.160	alin.(1)	din	Legea	nr.	98/2016,	cu
modificările	şi	completările	ulterioare,	termenul	limită	până	la	care	orice	opertor	economic
interesat	de	participarea	la	procedura	de	achiziţie	are	dreptul	de	a	solicita	clarificări	sau
informaţii	suplimentare	în	legătură	cu	documentaţia	de	atribuire	este	de	10	zile	înainte	de
termenul	limită	de	depunere	a	ofertelor.	Orice	solicitare	de	clarificări	,	trebuie	transmisă	în
SEAP.	În	conformitate	cu	prevederile	art.160	alin.(2)	din	Legea	nr.	98/2016,	cu	modificările	şi
completările	ulterioare,	Autoritatea	Contractantă	stabileşte	ca	termenul	limită	în	care	va
răspunde	tuturor	solicitărilor	de	clarificare/informaţiilor	suplimentare	cu	6	zile	înainte	de
data	limită	de	depunere	a	ofertelor.


