

Constructia Variantei de Ocolire Tecuci - rest de executat

I.D.: 56503913

Data publicarii 29.04.21 Coduri CPV 45233122-0

Pretul estimativ: 42.119.565,64 RON - 49.801.015,85 RON

Descriere: Obiectul contractului îl reprezintă executia lucrarilor pentru Constructia Variantei de Ocolire Tecuci - rest de executat. In conformitate cu prevederile contractuale, respectiv ale HG nr.1/2018, eventualele modificari care pot interveni in perioada de derulare a contractului, se refera la urmatoarele, fara a se limita la acestea:1. modificari ale partilor contractante;2. Modificări generate de solicitările proprietarilor de rețele de utilități;3. Modificări ale culoarului/coridorului de expropriere care conduc la necesitatea realizarii de lucrari suplimentare si/sau la renuntarea realizarii unor lucrari existente in Contract;4. Prelungirea Duratei de Execuție în baza mecanismului contractual prevăzut la Clauza 35 [Prelungirea Duratei de Execuție] din Condițiile Generale ale Contractului, fără a se aduce atingere dreptului Beneficiarului de a aplica Antreprenorului penalitățile și/sau sancțiunile prevăzute în Contract, ca urmare a apariției unor elemente independente de vointa Beneficiarului sau Antreprenorului;5. Modificari ale Proiectului Tehnic de Executie ulterior aprobarii acestuia, care rezulta din adaptarea proiectului tehnic la realitatea din teren, inclusiv schimbari de solutii tehnice punctuale;6. Modificari generate conform sub-clauzei 37.11 [Propunere de Modificare initiata de catre Antreprenor];7. Modificari generate de renuntarea si/sau suplimentarea cantitatilor aferente anumitor articole de lucrari ca urmare a remasuratorilor acestora;8. Modificari generate de modificari ale cotelor, pozitiilor si/sau dimensiunilor unor categorii de lucrari ca urmare a situatiei din teren;9. Modificari generate de modificari ale terenului, retelei hidrografice supraterane si subterane, necunoscute la data elaborarii proiectului;10. Modificări legislative sau de norme tehnice/stasuri/normative/standarde/, care se vor realiza conform clauzei corespunzătoare din Condițiile Generale ale Contractului;11. Modificări generate de cerințe ale autorităților de mediu;12. Modificări generate de autoritati locale/centrale, cerute prin diverse avize/acorduri/autorizatii;13. Modificări generate de includerea de noi subcontractanți și/sau înlocuirea subcontractanților inițiali care se vor realiza conform clauzei corespunzătoare din Condițiile Generale ale Contractului;14. Modificări generate de schimbarea personalului cheie/non-cheie, care se vor realiza conform clauzei corespunzătoare din Condițiile Generale ale Contractului;15. Modificări generate de expertize tehnice;16. Modificări generate de cerinte privin cercetarea si lucrarile arheologice;17. Modificări care rezultă din implementarea solicitărilor provenite de la diverse instituții/ autorități/ entități care au atribuții în legătură cu obiectivul de investiție (de exemplu: Ministere, JASPERS, Autorități/Instituții centrale și/sau locale, Verificatori atestați, organisme de control, etc.).18. Modificari ale valorii contractului ca urmare a modificarilor de mai sus, cu respectarea prevederilor Legii nr. 98/2016. Modificările vor fi realizate ulterior semnării contractului, în conformitate atât cu prevederile contractuale, numai în condițiile în care acestea nu reprezintă modificări substanțiale în sensul prevederilor art. 221 alin. (7) și alin. (7 indice1) din Legea nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare. Prelungirea Duratei de Executie se va realiza în conformitate cu prevederile Clauzei 35 [Prelungirea Duratei de Executie] din Condițiile Generale. Mai multe informatii se regasesc in Contract.